



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 11/2025/SEJUSP - DIVPOSP

Processo nº 0819.012785.00076/2025-77

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 11809/2025/SEAD (SEI Nº0018500673)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da **CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA** inscrita no CNPJ nº 05.952.450/0001-06, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 114/2025 - COMPRASGOV N.º 90114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 0114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte1 (0018500398)
- Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte2 (0018500399)

OCORRÊNCIAS:

10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - CREA/AC: CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA - **Página 56 - Parte 01.**

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – MOISÉS COELHO DA COSTA – CREA/AC 0101502729 D/AC – **Página 58 – Parte 01.**

b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – MARCIO DE ALENCAR MAIA – REGISTRO 0001056/AC - **Página 59 – Parte 01.**

b) Habilitação técnico-profissional:

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	MOISÉS COELHO DA COSTA	-	Não apresentou qualificação técnica	Inapto
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	MOISÉS COELHO DA COSTA	P. 30 - Parte 02	-	Apto
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	MOISÉS COELHO DA COSTA	P. 27 - Parte 02	-	Apto

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

Análise de qualificação profissional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte1 (0018500398) e Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte2 (0018500399), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-profissional exigidos no edital. Foram indicados profissionais legalmente habilitados, pertencentes ao quadro técnico da CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA, com registro nos respectivos conselhos de classe, incluindo o Engenheiro Civil MOISÉS COELHO DA COSTA - CREA/AC 0101502729 D/AC e o técnico de segurança do trabalho MARCIO DE ALENCAR MAIA - Registro nº 0001056/AC.

Contudo, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:

A declaração de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente e disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Registro: CREA/MTE	Situação
1	MOISÉS COELHO DA COSTA	Engenheiro Civil	Página 56 - Parte 02	Apresentado
2	MARCIO DE ALENCAR MAIA	Técnico de Segurança do Trabalho	Página 52 - Parte 02	Apresentado

c) Para fins de habilitação técnico-operacional

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atecção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacioanal** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte1 (0018500398) e Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte2 (0018500399).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	m²	136,59	-	-	Não apresentou qualificação técnica	Inapto
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	140,65	538,52	Página 30 Parte 02	-	Apto
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	17,6	26,79	Página 27 e 28 Parte 02	-	Apto

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

Análise de Qualificação técnico-operacional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte1 (0018500398) e Documento de Habilitação - CONST. TRANSNORTE LTDA Parte2 (0018500399), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente inapta para prosseguir no certame, uma vez que não cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, não demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

d) Visita Técnica:

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **página 56 - Parte 02**, conforme exigido no edital.

e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica, conforme **página 50 - Parte 02**.

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, bem como a relação dos Equipamentos Mínimos exigidos, conforme **página 49 - Parte 02**.

g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c”, conforme **página 48 - Parte 02**.

h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme **página 55 - Parte 02**.

PARECER

Após análise minuciosa da documentação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA**, no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 114/2025 – SEJUSP**, constante do Processo SEI nº **0819.012785.00076/2025-77**, verificou-se que **não foram integralmente atendidos os requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional previstos no item 10.3.4 do edital**.

Conforme apurado, embora a empresa tenha apresentado profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe, a documentação comprobatória apresentada — notadamente as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e os atestados técnicos — **não demonstra, de forma suficiente, a execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto licitado**, conforme exigido no instrumento convocatório.

Especificamente, constatou-se que os documentos apresentados **não comprovam experiência compatível com os serviços de execução de piso cimentício drenante**, item considerado essencial à qualificação técnica exigida, o que compromete o atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos para a habilitação técnico-profissional e técnico-operacional.

Dessa forma, verifica-se que a licitante **não comprovou integralmente a capacidade técnica necessária à execução do objeto**, nos termos definidos pelo edital, razão pela qual **não atende aos critérios de habilitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos**.

Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de abertura de **DILIGÊNCIA** da empresa **CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA**, nos termos da legislação vigente.

É o parecer.

À superior consideração.

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

Lucas Severino de Assis

Eng. Civil 2727-5 D/AC

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP

PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 25/12/2025, às 13:46, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018588844** e o código CRC **5F7A49A4**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00076/2025-77

SEI nº 0018588844



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	R\$	87.068,74	65.938,05	-21130,69	-24,27%	1,00
1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$	61.352,74	40.222,05	-21130,69	-34,44%	1,00
1.2	11379	SBC	EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS	H	1200	R\$	21,43	21,43	0	0%	1200,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	R\$	54.851,13	33.196,42	-21654,71	-39,48%	1,00
2.1			TAXAS E EMOLUMENTOS		1	R\$	7.269,59	4.765,85	-2503,74	-34,44%	1,00
2.1.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$	1.462,76	958,96	-503,80	-34,44%	1,00
2.1.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$	3.194,72	2.094,42	-1100,30	-34,44%	1,00
2.1.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$	2.306,66	1.512,22	-794,44	-34,44%	1,00
2.1.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$	305,45	200,25	-105,20	-34,44%	1,00
2.2			SERVIÇOS INICIAIS		1	R\$	27.180,37	13.070,51	-14109,86	-51,91%	1,00
2.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	R\$	559,01	375,95	-183,06	-32,75%	6,00
2.2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	50,3	R\$	80,26	61,77	-18,49	-23,04%	50,30
2.2.3	COMP_27 8	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINEIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$	6.874,62	1.807,47	-5067,15	-73,71%	1,00
2.2.4	COMP_27 1	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINEIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$	7.321,98	1.765,28	-5556,70	-75,89%	1,00
2.2.5	12075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	R\$	4.290,76	3.132,47	-1158,29	-26,99%	1,00
2.2.6	12205	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1	R\$	1.301,88	1.002,56	-299,32	-22,99%	1,00
2.3			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		1	R\$	8.093,73	6.208,69	-1885,04	-23,29%	1,00
2.3.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	14,22	R\$	34,02	28,05	-5,97	-17,55%	14,22
2.3.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	25,62	R\$	13,17	10,85	-2,32	-17,62%	25,62
2.3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	141,45	R\$	2,68	2,21	-0,47	-17,54%	141,45



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
2.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	R\$	0,54	0,44	-0,10	-18,52%	150,00
2.3.5	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	R\$	0,73	0,61	-0,12	-16,44%	150,00
2.3.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	284,41	R\$	4,89	4,03	-0,86	-17,59%	284,41
2.3.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	159,81	R\$	9,92	8,19	-1,73	-17,44%	159,81
2.3.8	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,82	R\$	68,52	48,20	-20,32	-29,66%	14,82
2.3.9	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,17	R\$	156,44	119,13	-37,31	-23,85%	3,17
2.3.10	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,32	R\$	273,14	226,35	-46,79	-17,13%	1,32
2.3.11	17041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	25	R\$	74,20	48,64	-25,56	-34,45%	25,00
2.4			ATERRO		1	R\$	12.307,44	9.151,37	-3156,07	-25,64%	1,00
2.4.1	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	23,59	R\$	38,65	38,65			23,59
2.4.2	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	39,26	R\$	103,60	71,65	-31,95	-30,84%	39,26
2.4.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	195	R\$	4,57	3,73	-0,84	-18,38%	195,00
2.4.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	110	R\$	6,25	5,11	-1,14	-18,24%	110,00
2.4.5	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	440	R\$	0,71	0,48	-0,23	-32,39%	440,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
2.4.6	105560	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	339,62	R\$	16,01	11,56	-4,45	-27,80%	339,62
3			ESTRUTURA		1	R\$	91.625,40	65.405,99	-26219,41	-28,62%	1,00
3.1			Fundações		1	R\$	4.941,30	3.596,46	-1344,84	-27,22%	1,00
3.1.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	M	13	R\$	235,30	171,26	-64,04	-27,22%	13,00
3.1.2	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	M	8	R\$	235,30	171,26	-64,04	-27,22%	8,00
3.2			Vigas Baldrame, Intermediária e Cintas		1	R\$	45.293,24	32.211,90	-13081,34	-28,88%	1,00
3.2.1	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	108,86	R\$	24,58	18,04	-6,54	-26,61%	108,86
3.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	178,15	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	178,15
3.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,23	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	4,23
3.2.4	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	73,29	R\$	175,17	127,78	-47,39	-27,05%	73,29
3.2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,03	R\$	24,58	18,04	-6,54	-26,61%	73,03
3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	98,48	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	98,48



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
3.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,9	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	3,90
3.2.8	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	46,74	R\$	175,17	127,78	-47,39	-27,05%	46,74
3.2.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,23	R\$	24,58	18,04	-6,54	-26,61%	27,23
3.2.10	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	40,25	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	40,25
3.2.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,27	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	1,27
3.2.12	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	17,83	R\$	175,17	127,78	-47,39	-27,05%	17,83
3.3			Pilares		1	R\$	14.366,83	10.173,47	-4193,36	-29,19%	1,00
3.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	73,00
3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	35,1	R\$	20,87	14,93	-5,94	-28,46%	35,10
3.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,92	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	0,92



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
3.3.4	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	27,72	R\$	105,08	77,01	-28,07	-26,71%	27,72
3.3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	31,28	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	31,28
3.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	23,17	R\$	20,87	14,93	-5,94	-28,46%	23,17
3.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,24	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	1,24
3.3.8	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,8	R\$	105,08	77,01	-28,07	-26,71%	19,80
3.3.9	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,76	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	34,76
3.3.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	21,28	R\$	20,87	14,93	-5,94	-28,46%	21,28
3.3.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,88	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	0,88
3.3.12	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	17,6	R\$	105,08	77,01	-28,07	-26,71%	17,60
3.4			Lajes		1	R\$	27.024,03	19.424,16	-7599,87	-28,12%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
3.4.1	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,11	R\$	2.852,53	1.943,27	-909,26	-31,88%	1,11
3.4.2	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	15,83	R\$	384,86	284,88	-99,98	-25,98%	15,83
3.4.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	15,83	R\$	6,97	5,21	-1,76	-25,25%	15,83
3.4.4	87879	SINAPI	COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18,4	R\$	6,97	5,21	-1,76	-25,25%	18,40
3.4.5	90408	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	15,83	R\$	50,66	38,57	-12,09	-23,86%	15,83
3.4.6	90408	SINAPI	COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18,4	R\$	50,66	38,57	-12,09	-23,86%	18,40
3.4.7	103682	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m³	1,29	R\$	2.852,53	1.943,27	-909,26	-31,88%	1,29
3.4.8	92482	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	18,4	R\$	384,86	284,88	-99,98	-25,98%	18,40
3.4.9	87886	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	3,6	R\$	27,63	19,49	-8,14	-29,46%	3,60
3.4.10	COMP_289	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	3,6	R\$	217,58	152,90	-64,68	-29,73%	3,60
3.4.11	104977	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3,6	R\$	77,07	58,51	-18,56	-24,08%	3,60
			Ref SIURB (3004019) - LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)								
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLA, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 12

Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL							Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO	
Município: CRUZEIRO DO SUL							Data-base		07/2025; 07/2025; 04/2025	
Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA							BDIdoServiços:		-	20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025							BDIDiferenciado:		-	12,52%
							Enc.Sociais:		114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.4.12	COMP_22_6	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO	m³	1,11	R\$ 1.613,08	1.116,29	-496,79	-30,80%	1,11
3.4.13	COMP_22_6	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO	m³	1,29	R\$ 1.613,08	1.116,29	-496,79	-30,80%	1,29
4			COBERTURA - ELEVADOR		1	R\$ 12.806,97	8.769,71	-4037,26	-31,52%	1,00
4.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	5	R\$ 235,30	171,26	-64,04	-27,22%	5,00
4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,07	R\$ 18,82	12,87	-5,95	-31,62%	26,07
4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,2	R\$ 20,87	14,93	-5,94	-28,46%	21,20
4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	R\$ 1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	1,16
4.5	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,15	R\$ 93,89	68,77	-25,12	-26,75%	18,15
4.6	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	184,22	R\$ 15,34	10,19	-5,15	-33,57%	184,22
4.7	94213	SINAPI	PSA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	65,25	R\$ 75,53	50,63	-24,90	-32,97%	65,25
5			MURO DE DIVISA		1	R\$ 114.525,63	82.515,72	-32009,91	-27,95%	1,00
5.1	COMP_29_2	Próprio	Ref SIURB (17001037) - PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	1	R\$ 8.388,53	5.436,17	-2952,36	-35,20%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 13

Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
5.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	130,575	R\$	132,79	102,27	-30,52	-22,98%	130,58
5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	304,63	R\$	18,82	12,87	-5,95	-31,62%	304,63
5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	91,08	R\$	20,87	14,93	-5,94	-28,46%	91,08
5.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	338,8	R\$	10,31	8,01	-2,30	-22,31%	338,80
5.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	8,67	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	8,67
5.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	81,48	R\$	93,89	68,77	-25,12	-26,75%	81,48
5.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,67	R\$	406,03	335,41	-70,62	-17,39%	8,67
5.9	112616	SBC	GRADIL EXTERNO PERFIL ALUM.C/PRESAS P/VIDRO VERDE 6mm	m²	31,2	R\$	1.046,33	724,08	-322,25	-30,80%	31,20
5.10	COMP_11 8	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	353,78	R\$	56,51	42,27	-14,24	-25,20%	353,78
5.11	20212	SBC	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	0,31	R\$	81,65	81,65			0,31



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
5.12	20141	SBC	ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	m³	2,43	R\$	77,87	77,87			2,43
5.13	31135	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOS CORTE/DOBRA	KG	170,27	R\$	20,32	14,95	-5,37	-26,43%	170,27
5.14	31237	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOS CORTE/DOBRA	KG	46,44	R\$	19,98	14,92	-5,06	-25,33%	46,44
6			PAREDES E PAINÉIS		1	R\$	113.899,44	84.626,06	-29273,38	-25,70%	1,00
6.1			Alvenaria 1/2 Vez		1	R\$	37.001,10	28.227,86	-8773,24	-23,71%	1,00
6.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	141,87	R\$	132,79	102,27	-30,52	-22,98%	141,87
6.1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	283,74	R\$	11,90	9,32	-2,58	-21,68%	283,74
6.1.3	COMP_11 5	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS.	m²	283,74	R\$	52,11	39,03	-13,08	-25,10%	283,74
6.2			Alvenaria 1 Vez		1	R\$	40.774,31	30.180,70	-10593,61	-25,98%	1,00
6.2.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	154,9	R\$	135,21	98,14	-37,07	-27,42%	154,90
6.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	309,8	R\$	11,90	9,32	-2,58	-21,68%	309,80
6.2.3	COMP_11 5	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS.	m²	309,8	R\$	52,11	39,03	-13,08	-25,10%	309,80
6.3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1	R\$	14.634,65	11.101,61	-3533,04	-24,14%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSPORTER LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSPORTER LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
6.3.1	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	3	R\$	12,57	9,24	-3,33	-26,49%	3,00
6.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	341,05	R\$	42,80	32,47	-10,33	-24,14%	341,05
6.4			SALA DE DISPAROS		1	R\$	21.489,38	15.115,89	-6373,49	-29,66%	1,00
6.4.1	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,3	R\$	180,03	118,02	-62,01	-34,44%	3,30
6.4.2	120481	SBC	FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM	m²	13,21	R\$	168,80	116,83	-51,97	-30,79%	13,21
6.4.3	120334	SBC	PLACA ACUSTICA SONEX ILLTEC PERFILADO 35/35 625x625mm	m²	18,47	R\$	839,50	566,75	-272,75	-32,49%	18,47
6.4.4	71848	SBC	PLACA ACUSTICA ABSORVEDORA DE RUÍDOS + CLAVOS	m²	63,16	R\$	50,03	42,99	-7,04	-14,07%	63,16
7			COBERTURA		1	R\$	81.030,65	54.060,54	-26970,11	-33,28%	1,00
7.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	281,3	R\$	214,18	141,13	-73,05	-34,11%	281,30
7.2	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	R\$	1.929,96	1.334,77	-595,19	-30,84%	6,00
7.3	COMP_28 1	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	596,053	R\$	13,37	9,21	-4,16	-31,11%	596,05
7.4	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	27,03	R\$	17,46	12,49	-4,97	-28,47%	27,03
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,27	R\$	57,34	39,55	-17,79	-31,03%	13,27
8			ESQUADRIAS		1	R\$	76.440,10	52.127,39	-24312,71	-31,81%	1,00
8.1			Janela		1	R\$	23.926,91	16.724,75	-7202,16	-30,10%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL							Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO	
Município: CRUZEIRO DO SUL							Data-base		07/2025; 07/2025; 04/2025	
Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA							BDIdeServiços:		-	20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025							BDIDiferenciado:		-	12,52%
							Enc.Sociais:			114,25%
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.1.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,34	R\$ 296,80	202,13	-94,67	-31,90%	19,34
8.1.2	23310	SBC	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	m²	22,84	R\$ 314,04	232,96	-81,08	-25,82%	22,84
8.1.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	18,07	R\$ 423,30	280,41	-142,89	-33,76%	18,07
8.1.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,44	R\$ 802,01	535,16	-266,85	-33,27%	1,44
8.1.5	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	18,2	R\$ 49,07	37,38	-11,69	-23,82%	18,20
8.1.6	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	18,2	R\$ 48,86	37,21	-11,65	-23,84%	18,20
8.1.7	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	18,07	R\$ 23,68	16,58	-7,10	-29,98%	18,07
8.2			Porta		1	R\$ 52.513,19	35.402,64	-17110,55	-32,58%	1,00
8.2.1	110045	SBC	PORTA ACUSTICA 0,80x2,10cm DE ACO - SEGURANCA COMPLETA	UN	1	R\$ 10.694,76	7.068,40	-3626,36	-33,91%	1,00
8.2.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 1.291,41	919,33	-372,08	-28,81%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
8.2.3	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$	1.096,55	786,91	-309,64	-28,24%	2,00
8.2.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,1	R\$	245,10	165,75	-79,35	-32,37%	19,10
8.2.5	COMP_24 1	Próprio	Ref SIURB (8002076) - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	m²	11	R\$	336,12	226,98	-109,14	-32,47%	11,00
8.2.6	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R\$	913,27	607,74	-305,53	-33,45%	3,00
8.2.7	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	R\$	2.852,41	1.904,89	-947,52	-33,22%	2,00
8.2.8	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	19,1	R\$	49,07	37,38	-11,69	-23,82%	19,10
8.2.9	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	R\$	1.520,17	1.015,63	-504,54	-33,19%	12,00
8.2.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	R\$	179,33	126,46	-52,87	-29,48%	13,00
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1	R\$	29.601,54	20.736,55	-8864,99	-29,95%	1,00
9.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$	508,96	337,13	-171,83	-33,76%	1,00
9.2	61312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2	R\$	209,69	170,91	-38,78	-18,49%	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
9.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	2.135,86	1.433,60	-702,26	-32,88%	2,00
9.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	R\$	51,65	35,15	-16,50	-31,95%	3,00
9.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$	616,54	412,92	-203,62	-33,03%	3,00
9.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	360,94	244,63	-116,31	-32,22%	4,00
9.7	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	380,63	254,61	-126,02	-33,11%	1,00
9.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$	14,32	9,78	-4,54	-31,70%	7,00
9.9	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,33	R\$	17,60	12,03	-5,57	-31,65%	17,33
9.10	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,98	R\$	17,60	12,03	-5,57	-31,65%	6,98
9.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	65,21	47,56	-17,65	-27,07%	4,00
9.12	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	93,67	66,52	-27,15	-28,98%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
9.13	46	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1	R\$	30,76	20,16	-10,60	-34,46%	1,00
9.14	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	17,64	13,08	-4,56	-25,85%	5,00
9.15	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	40,18	28,65	-11,53	-28,70%	3,00
9.16	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	14,16	10,80	-3,36	-23,73%	5,00
9.17	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R\$	22,31	16,28	-6,03	-27,03%	9,00
9.18	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	39,10	27,94	-11,16	-28,54%	1,00
9.19	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	39,10	27,94	-11,16	-28,54%	3,00
9.20	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$	21,35	15,66	-5,69	-26,65%	6,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 20

Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
9.21	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	13,86	10,60	-3,26	-23,52%	5,00
9.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	71,49	49,97	-21,52	-30,10%	1,00
9.23	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$	59,83	42,03	-17,80	-29,75%	2,00
9.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	37,34	26,69	-10,65	-28,52%	1,00
9.25	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$	14,46	9,61	-4,85	-33,54%	7,00
9.26	48	Próprio	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	7	R\$	83,06	54,47	-28,59	-34,42%	7,00
9.27	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	61,06	43,14	-17,92	-29,35%	1,00
9.28	104344	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$	57,13	40,26	-16,87	-29,53%	2,00
9.29	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,46	R\$	116,08	95,11	-20,97	-18,07%	2,46
9.30	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,3	R\$	36,41	29,35	-7,06	-19,39%	2,30



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 21

Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.31	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	20,54	R\$ 50,66	38,57	-12,09	-23,86%	20,54
9.32	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,53	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	1,53
9.33	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	1,48	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	1,48
9.34	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	25,48	R\$ 36,38	27,68	-8,70	-23,91%	25,48
9.35	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	0,56	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,56
9.36	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	0,53	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,53
9.37	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,25	R\$ 45,28	34,28	-11,00	-24,29%	6,25
9.38	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3,85	R\$ 50,66	38,57	-12,09	-23,86%	3,85
9.39	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	0,14	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,14
9.40	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	0,37	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,37
9.41	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	0,13	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,13
9.42	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	0,33	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,33
9.43	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3	R\$ 28,85	22,46	-6,39	-22,15%	3,00
9.44	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	7,7	R\$ 28,85	22,46	-6,39	-22,15%	7,70
9.45	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	0,11	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,11



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.46	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,34	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,34
9.47	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,1	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,10
9.48	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,33	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,33
9.49	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,8	R\$ 36,38	27,68	-8,70	-23,91%	1,80
9.50	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,66	R\$ 36,38	27,68	-8,70	-23,91%	5,66
9.51	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 513,59	346,13	-167,46	-32,61%	2,00
9.52	53021	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP	UN	1	R\$ 3.523,72	2.497,33	-1026,39	-29,13%	1,00
9.53	COMP_206	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1	R\$ 2.612,48	1.877,21	-735,27	-28,14%	1,00
9.54	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	R\$ 14,32	9,78	-4,54	-31,70%	12,00
9.55	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 57,13	40,26	-16,87	-29,53%	3,00
9.56	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 24,90	16,86	-8,04	-32,29%	8,00
9.57	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,21	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,21
9.58	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,21	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,21



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 23

Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.59	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,58	R\$ 36,38	27,68	-8,70	-23,91%	3,58
9.60	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,25	R\$ 116,08	95,11	-20,97	-18,07%	0,25
9.61	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,25	R\$ 36,41	29,35	-7,06	-19,39%	0,25
9.62	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,23	R\$ 17,60	12,03	-5,57	-31,65%	4,23
9.63	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 93,67	66,52	-27,15	-28,98%	1,00
9.64	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 631,02	431,61	-199,41	-31,60%	1,00
9.65	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 258,44	178,68	-79,76	-30,86%	2,00
9.66	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,174	R\$ 599,82	404,82	-195,00	-32,51%	7,17
9.67	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 358,81	241,39	-117,42	-32,72%	1,00
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1	R\$ 11.072,85	7.977,25	-3095,60	-27,96%	1,00
10.1			TUBOS		1	R\$ 3.488,52	2.715,63	-772,89	-22,16%	1,00
10.1.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,72	R\$ 27,67	22,10	-5,57	-20,13%	24,72
10.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,22	R\$ 7,21	4,95	-2,26	-31,35%	3,22
10.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,21	R\$ 31,91	25,51	-6,40	-20,06%	42,21



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
10.1.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12,53	R\$	43,74	34,16	-9,58	-21,90%	12,53
10.1.5	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	25,13	R\$	35,27	25,81	-9,46	-26,82%	25,13
10.2			CONEXÕES		1	R\$	3.612,08	2.631,79	-980,29	-27,14%	1,00
10.2.1	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	10,83	8,67	-2,16	-19,94%	4,00
10.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	29	R\$	12,86	10,25	-2,61	-20,30%	29,00
10.2.3	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	R\$	17,50	13,04	-4,46	-25,49%	9,00
10.2.4	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	R\$	17,69	12,86	-4,83	-27,30%	7,00
10.2.5	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	4	R\$	7,99	5,93	-2,06	-25,78%	4,00
10.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	R\$	17,50	13,04	-4,46	-25,49%	9,00
10.2.7	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	R\$	15,66	11,67	-3,99	-25,48%	1,00
10.2.8	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	17,70	13,79	-3,91	-22,09%	4,00
10.2.9	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	R\$	15,95	11,45	-4,50	-28,21%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
10.2.10	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	129,14	88,46	-40,68	-31,50%	1,00
10.2.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$	78,41	54,09	-24,32	-31,02%	7,00
10.2.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$	74,81	51,71	-23,10	-30,88%	2,00
10.2.13	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	25,37	17,67	-7,70	-30,35%	1,00
10.2.14	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	30,71	21,10	-9,61	-31,29%	1,00
10.2.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R\$	60,83	41,24	-19,59	-32,20%	3,00
10.2.16	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	365,54	249,36	-116,18	-31,78%	1,00
10.2.17	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	9,79	7,54	-2,25	-22,98%	2,00
10.2.18	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$	24,76	17,81	-6,95	-28,07%	1,00
10.2.19	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	41,17	28,49	-12,68	-30,80%	1,00
10.2.20	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$	26,50	18,97	-7,53	-28,42%	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
10.2.21	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$	48,50	33,50	-15,00	-30,93%	2,00
10.2.22	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$	48,50	33,50	-15,00	-30,93%	3,00
10.2.23	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	R\$	8,95	6,98	-1,97	-22,01%	14,00
10.2.24	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$	10,98	7,99	-2,99	-27,23%	3,00
10.2.25	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	13,25	10,09	-3,16	-23,85%	1,00
10.2.26	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$	10,55	7,55	-3,00	-28,44%	4,00
10.2.27	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$	25,87	18,66	-7,21	-27,87%	7,00
10.2.28	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,51	R\$	11,19	9,32	-1,87	-16,71%	12,51
10.2.29	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$	17,72	14,05	-3,67	-20,71%	9,00
10.2.30	94661	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$	12,87	9,24	-3,63	-28,21%	2,00
10.2.31	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	R\$	9,54	7,45	-2,09	-21,91%	8,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
10.2.32	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	13,57	10,22	-3,35	-24,69%	1,00
10.3			PEÇAS HIDRÁULICAS		1	R\$	3.972,25	2.629,83	-1342,42	-33,79%	1,00
10.3.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	91,43	61,22	-30,21	-33,04%	2,00
10.3.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	120,21	80,19	-40,02	-33,29%	1,00
10.3.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	R\$	318,40	212,64	-105,76	-33,22%	2,00
10.3.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	126,20	86,47	-39,73	-31,48%	2,00
10.3.5	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R\$	1.389,99	914,49	-475,50	-34,21%	2,00
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	R\$	64.740,83	46.939,65	-17801,18	-27,50%	1,00
11.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R\$	75,45	52,00	-23,45	-31,08%	12,00
11.2	59252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	2	R\$	2.032,52	1.362,47	-670,05	-32,97%	2,00
11.3	59639	SBC	MINI RACK 8UX450MM	UN	1	R\$	832,30	568,10	-264,20	-31,74%	1,00
11.4	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	R\$	7,40	6,18	-1,22	-16,49%	1,00
11.5	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$	42,26	34,52	-7,74	-18,32%	11,00
11.6	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11	R\$	131,66	91,30	-40,36	-30,65%	11,00
11.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99	R\$	23,99	19,34	-4,65	-19,38%	99,00
11.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	R\$	21,86	17,05	-4,81	-22,00%	75,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	75	R\$ 40,10	30,46	-9,64	-24,04%	75,00
11.10	62690	SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	81	R\$ 16,62	15,25	-1,37	-8,24%	81,00
11.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 476,92	331,18	-145,74	-30,56%	1,00
11.12	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 1.257,92	857,24	-400,68	-31,85%	1,00
11.13	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	207,78	R\$ 7,21	4,75	-2,46	-34,12%	207,78
11.14	101887	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,98	R\$ 23,75	15,67	-8,08	-34,02%	16,98
11.15	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 51,63	33,88	-17,75	-34,38%	16,98
11.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 51,63	33,88	-17,75	-34,38%	16,98
11.17	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 51,63	33,88	-17,75	-34,38%	16,98
11.18	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 51,63	33,88	-17,75	-34,38%	16,98
11.19	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$ 138,52	90,83	-47,69	-34,43%	1,42



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
11.20	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$	138,52	90,83	-47,69	-34,43%	1,42
11.21	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$	138,52	90,83	-47,69	-34,43%	1,42
11.22	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$	138,52	90,83	-47,69	-34,43%	1,42
11.23	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	23,90	16,60	-7,30	-30,54%	0,20
11.24	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	23,90	16,60	-7,30	-30,54%	0,20
11.25	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	23,90	16,60	-7,30	-30,54%	0,20
11.26	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	23,90	16,60	-7,30	-30,54%	0,20
11.27	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	23,90	16,60	-7,30	-30,54%	0,20
11.28	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	13,32	9,37	-3,95	-29,65%	0,20
11.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	13,32	9,37	-3,95	-29,65%	0,20
11.30	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	13,32	9,37	-3,95	-29,65%	0,20



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 30

Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
11.31	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	13,32	9,37	-3,95	-29,65%	0,20
11.32	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$	13,32	9,37	-3,95	-29,65%	0,20
11.33	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,8	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	7,80
11.34	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	279,8	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	279,80
11.35	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	722,03	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	722,03
11.36	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	281,74	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	281,74
11.37	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	376,67	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	376,67
11.38	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	494,17	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	494,17
11.39	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,65	R\$	6,13	4,37	-1,76	-28,71%	270,65
11.40	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$	110,39	80,18	-30,21	-27,37%	1,00
11.41	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$	110,39	80,18	-30,21	-27,37%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.42	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10	R\$ 73,90	50,05	-23,85	-32,27%	10,00
11.43	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	203,07	-97,56	-32,45%	1,00
11.44	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$ 105,60	72,42	-33,18	-31,42%	1,00
11.45	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$ 126,25	89,29	-36,96	-29,28%	1,00
11.46	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	203,07	-97,56	-32,45%	1,00
11.47	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	203,07	-97,56	-32,45%	1,00
11.48	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	15	R\$ 15,33	10,85	-4,48	-29,22%	15,00
11.49	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	18	R\$ 44,61	33,67	-10,94	-24,52%	18,00
11.50	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3	R\$ 68,30	51,29	-17,01	-24,90%	3,00
11.51	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	R\$ 46,34	37,45	-8,89	-19,18%	10,00
11.52	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	R\$ 55,93	42,14	-13,79	-24,66%	1,00
11.53	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	49	R\$ 46,93	35,30	-11,63	-24,78%	49,00
11.54	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7	R\$ 50,65	37,74	-12,91	-25,49%	7,00
11.55	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	16	R\$ 29,25	22,17	-7,08	-24,21%	16,00
11.56	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,9	R\$ 13,56	10,52	-3,04	-22,42%	3,90



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
11.57	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	566,18	R\$	13,56	10,52	-3,04	-22,42%	566,18
11.58	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,67	R\$	10,26	7,54	-2,72	-26,51%	7,67
11.59	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,05	R\$	16,15	12,63	-3,52	-21,80%	1,05
11.60	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,66	R\$	14,61	10,74	-3,87	-26,49%	10,66
11.61	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	R\$	69,88	47,70	-22,18	-31,74%	1,00
11.62	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	4	R\$	51,74	36,76	-14,98	-28,95%	4,00
11.63	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UN	1	R\$	3.317,70	2.303,48	-1014,22	-30,57%	1,00
11.64	91171	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023_PS	M	69,6	R\$	23,23	17,74	-5,49	-23,63%	69,60
11.65	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$	168,76	117,07	-51,69	-30,63%	1,00
11.66	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$	637,62	439,10	-198,52	-31,13%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
11.67	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$	775,60	534,60	-241,00	-31,07%	1,00
11.68	61012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	UN	1	R\$	17,57	16,01	-1,56	-8,88%	1,00
11.69	59426	SBC	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	3	R\$	127,68	85,93	-41,75	-32,70%	3,00
11.70	60496	SBC	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	5	R\$	93,07	82,50	-10,57	-11,36%	5,00
11.71	60012	SBC	FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX	UN	4	R\$	788,84	547,70	-241,14	-30,57%	4,00
12			DRENAGENS		1	R\$	29.921,18	21.345,62	-8575,56	-28,66%	1,00
12.1	54647	SBC	CAIXA AREIA P/AP40x40x40cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	UN	7	R\$	437,64	336,01	-101,63	-23,22%	7,00
12.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	67,5	R\$	177,12	123,03	-54,09	-30,54%	67,50
12.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6	R\$	40,76	29,34	-11,42	-28,02%	6,00
12.4	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8	R\$	40,76	29,34	-11,42	-28,02%	8,00
12.5	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	24,15	R\$	38,33	28,29	-10,04	-26,19%	24,15
12.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6	R\$	39,10	27,94	-11,16	-28,54%	6,00
12.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,08	R\$	50,66	38,57	-12,09	-23,86%	4,08



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
12.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,74	R\$ 50,66	38,57	-12,09	-23,86%	19,74
12.9	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	36,12	R\$ 74,61	52,69	-21,92	-29,38%	36,12
12.10	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	36,12	R\$ 74,61	52,69	-21,92	-29,38%	36,12
12.11			CALHA EM CONCRETO		1	R\$ 5.339,79	3.822,55	-1517,24	-28,41%	1,00
12.11.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,645	R\$ 1.020,50	688,23	-332,27	-32,56%	0,65
12.11.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,645	R\$ 406,03	335,41	-70,62	-17,39%	0,65
12.11.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,5903	R\$ 22,64	16,15	-6,49	-28,67%	25,59
12.11.4	53878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	18,39	R\$ 100,67	77,48	-23,19	-23,04%	18,39
12.11.5	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	10,1145	R\$ 196,65	130,92	-65,73	-33,42%	10,11
12.12			DRENAGEM DE AR		1	R\$ 1.234,88	879,83	-355,05	-28,75%	1,00
12.12.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	49	R\$ 14,32	9,67	-4,65	-32,47%	49,00
12.12.2	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	40	R\$ 13,33	10,15	-3,18	-23,86%	40,00
13			FORROS E REVESTIMENTOS		1	R\$ 11.276,79	8.655,51	-2621,28	-23,24%	1,00
13.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	m²	170,99	R\$ 65,95	50,62	-15,33	-23,24%	170,99
14			REVESTIMENTOS		1	R\$ 162.390,58	118.473,59	-43916,99	-27,04%	1,00
14.1			PISO		1	R\$ 162.390,58	118.473,59	-43916,99	-27,04%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
14.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	12,93	R\$	1.068,14	717,60	-350,54	-32,82%	12,93
14.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	12,93	R\$	406,03	335,41	-70,62	-17,39%	12,93
14.1.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	152,308	R\$	52,09	36,83	-15,26	-29,30%	152,31
14.1.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	m²	216,29	R\$	168,58	114,85	-53,73	-31,87%	216,29
14.1.5	COMP_295	Próprio	Ref: SBC (172505) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	m²	273,18	R\$	280,35	214,09	-66,26	-23,63%	273,18
14.1.6	101748	SINAPI	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF 09/2020	m²	66,44	R\$	4,96	4,08	-0,88	-17,74%	66,44
14.1.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	9,55	R\$	228,66	152,41	-76,25	-33,35%	9,55
14.1.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	341,05	R\$	16,82	11,78	-5,04	-29,96%	341,05
14.1.9			PAREDE Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO		1	R\$	14.097,98	10.178,54	-3919,44	-27,80%	1,00
14.1.9.1	COMP_131	Próprio	PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	63,66	R\$	110,95	79,82	-31,13	-28,06%	63,66
14.1.9.2	COMP_130	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II	m²	68,64	R\$	102,49	74,26	-28,23	-27,54%	68,64
15			PINTURA		1	R\$	73.719,54	56.756,76	-16962,78	-23,01%	1,00
15.1			Paredes		1	R\$	63.541,51	48.679,11	-14862,40	-23,39%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
15.1.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	687,11	R\$	21,25	16,11	-5,14	-24,19%	687,11
15.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	545,42	R\$	39,85	31,04	-8,81	-22,11%	545,42
15.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1183,65	R\$	5,55	4,19	-1,36	-24,50%	1183,65
15.1.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	496,54	R\$	24,17	18,88	-5,29	-21,89%	496,54
15.1.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	496,54	R\$	17,39	12,78	-4,61	-26,51%	496,54
15.2			Forro de Gesso		1	R\$	7.600,50	6.039,36	-1561,14	-20,54%	1,00
15.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	170,99	R\$	28,59	23,00	-5,59	-19,55%	170,99
15.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	170,99	R\$	15,86	12,32	-3,54	-22,32%	170,99
15.3			Grades Metálicas		1	R\$	1.634,89	1.301,44	-333,45	-20,40%	1,00
15.3.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,7	R\$	66,19	52,69	-13,50	-20,40%	24,70
15.4			Portas		1	R\$	942,64	736,85	-205,79	-21,83%	1,00
15.4.1	100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	10,08	R\$	20,04	16,26	-3,78	-18,86%	10,08
15.4.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,09	R\$	27,34	21,15	-6,19	-22,64%	27,09
16			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1	R\$	1.548,63	1.077,50	-471,13	-30,42%	1,00
16.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	R\$	26,73	19,04	-7,69	-28,77%	7,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço:	RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
16.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	3	R\$	72,19	49,76	-22,43	-31,07%	3,00
16.3	55035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	15	R\$	17,74	13,48	-4,26	-24,01%	15,00
16.4	COMP_29 4	Próprio	Ref SINAPI (101906) - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	R\$	292,95	197,58	-95,37	-32,56%	3,00
17			EQUIPAMENTOS		1	R\$	14.930,00	11.202,67	-3727,33	-24,97%	1,00
17.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 DE ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	22,02	R\$	678,02	508,75	-169,27	-24,97%	22,02
18			COMUNICAÇÃO VISUAL		1	R\$	2.402,01	1.659,66	-742,35	-30,91%	1,00
18.1	55035	SBC	PLACA PARA PORTA - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES	UN	22	R\$	17,74	13,48	-4,26	-24,01%	22,00
18.2	SP A159	Próprio	LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM	und	18	R\$	94,09	62,84	-31,25	-33,21%	18,00
18.3	SEDI_01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO	M²	1	R\$	318,11	231,98	-86,13	-27,08%	1,00
19			SERVIÇOS FINAIS		1	R\$	9.838,15	7.535,36	-2302,79	-23,41%	1,00
19.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1	R\$	1.561,17	1.032,90	-528,27	-33,84%	1,00
19.2	101095	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020	M	18,5	R\$	54,00	43,95	-10,05	-18,61%	18,50
19.3	210825	SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	25	R\$	33,65	30,90	-2,75	-8,17%	25,00
19.4	17041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSORTE 12.5KM.	m³	25	R\$	74,20	48,64	-25,56	-34,45%	25,00
19.5	200500	SBC	MOTOR ELÉRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO	un	1	R\$	775,63	544,89	-230,74	-29,75%	1,00
19.6	COMP_29 8	Próprio	Ref SINAPI (103258) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	10	R\$	380,61	315,60	-65,01	-17,08%	10,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809)

SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 38

Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL						Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO		
Município: CRUZEIRO DO SUL						Data-base		07/2025; 07/2025; 04/2025		
Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA						BDIdeServiços:		-	20,47%	
Data: Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025						BDIDiferenciado:		-	12,52%	
						Enc.Sociais:		114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA
						C/ B.D.I				
								TOTAL SEM DESCONTO	R\$	1.043.690,16
								TOTAL COM DESCONTO	R\$	749.000,00
								DESCONTO TOTAL	R\$	294.690,16
								PERCENTUAL DE DESCONTO	28,2354%	
LUCAS SEVERINO DE ASSIS ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC										
Rio Branco - Acre, 8 de dezembro de 2025 Revisão do Orçamento - R1										



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 13/2025/SEJUSP - DIVPOSP

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 11809/2025/SEAD (SEI Nº 0018500673)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018463098) e Planilha Orçamentária - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018500186), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 114/2025 - COMPRASGOV Nº 900114/2025** relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 114/2025 - COMPRASGOV Nº 90114/2025**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica Nº 0114/2025 SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise a Proposta de Preços - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018463098) e Planilha Orçamentária - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018500186) e Planilha Orçamentária - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018500188), verificou-se que a empresa apresentou planilha contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
1	CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	R\$ 1.043.690,16	R\$ 749.000,00 (-23,2854%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
1	CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA	R\$ 1.043.690,16	R\$ 749.000,00 (- 23,2854%)	DILIGÊNCIA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA apresentou planilha contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.

A análise evidenciou que tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta ao edital e ao orçamento de referência. Assim, recomenda-se a abertura de **DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA PROPOSTA**, com vistas a adequar os itens apresentados, **SEM QUE HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA OFERTADA**.

Dessa forma, a proposta poderá ser reavaliada quanto à sua compatibilidade técnica e orçamentária, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e observância à legislação vigente. Não sanadas as falhas no prazo estabelecido, deverá ser promovida a inabilitação da proposta da empresa, nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Planilha Orçamentária - CONST. TRANSNORTE LTDA (0018500188)
- Análise de Proposta - TRANSNORTE exel (0018614825)
- Análise de Proposta - TRANSNORTE (0018614809)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 25 de dezembro de 2025.

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

Lucas Severino de Assis

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 25/12/2025, às 13:46, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018675603** e o código CRC **561F6EE1**.

