
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Avenida das Acácias, Zona – A, Lote 01 , Rio Branco/AC, CEP 

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 3/2026/SEHURB - DIVPL

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao OFÍCIO Nº 148/2026/SEAD
(0019357508) e ao Despacho nº 65/2026/SEHURB - CPLAN (0019369459) contido no Processo SEI nº
[0844.013755.00103/2025-97], analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através das propostas
das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

 

OBJETO:

Pregão Eletrônico SRP n.º 550/2025 - ComprasGov n.º 90550/2025
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Regularização Fundiária urbana de interesse social
na Área de Intervenção Bairro Eldorado.
Município de Rio Branco – Acre.

 

PRELIMINARMENTE

A presente análise pauta-se somente nos documentos técnicos apresentados após emissão de parecer
técnico por parte do Órgão Solicitante, deixando de apreciar demais documentos.

A sessão eletrônica ocorreu na data de 09 de fevereiro de 2026, estando suspensa para análise da
documentação, conforme  comprovante SEI (0019357312), ocasião em que as licitantes Mendes e Borges Engenharia
LTDA e Geomap Agrimensura e Topografia LTDA  encaminharam suas propostas de preços retificadas, após
solicitação de diligência contida na Análise Técnica das Proposta de Preços 2 (0019248972).

 

OCORRÊNCIAS:

1 . Licitante: Mendes e Borges Engenharia LTDA

A empresa encaminhou: Planilha Orçamentária Retificada, formatos PDF ( 0019351058) e editável
(0019352230), contendo o valor proposto de R$ 418.651,77 (quatrocentos e dezoito mil seiscentos e cinquenta e um
reais e setenta e sete centavos), a memória de cálculo, o resumo geral, a composição analítica com preços unitários, o
cronograma físico-financeiro, a composição de BDI e o detalhamento dos encargos sociais, assinada pelo Sr. Josias
Ascyer Santos Mendes Borges, sem especificar se trata-se de profissional da área da engenharia.

A análise técnica confeccionou Planilha Comparativa ( 0019452344), em que o valor proposto não
sofre alterações em virtude do programa de cálculo e onde foi verificado que os valores ofertados para os profissionais
engenheiro civil, assistente social, arquiteto e advogado  encontram-se excessivamente inferiores aos constantes
das tabelas SINAPI e DNIT, utilizados pela Administração na formação do orçamento, conforme se verifica em suas
composições colacionadas abaixo:
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Ainda, para os itens " LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO TOTAL (INST TOPOG=
ESTAÇÃO, PRISMA E TRIPÉ) MENSAL. (REF.: COTAÇÃO GUANDALINI)" e "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE - 71 A 115 CV" os valores orçados pela licitante também se
encontram excessivamente inferiores às cotações da Administração, conforme imagens abaixo:

 

Observa-se que são valores muito abaixo do estimado pela Administração, conforme já apontado na
planilha (0019452344) da Análise Técnica, senão vejamos:

 

Variação valores orçados - com BDI
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Item SEHURB
Mendes e Borges

Engenharia LTDA Variação

Engenheiro Civil
Pleno R$ 26.982,03 R$ 9.452,30 85,13%

Advogado R$ 16.374,13 R$ 4.973,24 83,13%

Arquiteto R$ 26.606,88 R$ 6.450,71 85,40%

Assistente Social R$ 11.631,99 R$ 5.748,05 60,82%

Locação de
equipamentos estação

total 
R$ 6.977,85 R$ 1.867,80 73,23%

Locação de veículos
com condutor, tipo
caminhonete - 71 a

115 CV

R$ 13.321,35 R$ 2.461,76 81,52%

 

 

2 . Licitante: Geomap Agrimensura e Topografia LTDA

A empresa encaminhou: Planilha Orçamentária Retificada, formatos PDF ( 0019357226) e editável
(0019357298), contendo o valor proposto de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais), a memória de cálculo, o
resumo geral, a composição analítica com preços unitários, o cronograma físico-financeiro, a composição de BDI e o
detalhamento dos encargos sociais assinada pelo Eng. Agrícola Sr. Edson Anchieta de Jesus.

A análise técnica confeccionou Planilha Comparativa ( 0019452344), em que o valor proposto sofreu
alterações de arredondamento em virtude do erro de quantitativo no item 6.1.3, passando para o valor de R$
613.043,58 (seiscentos e treze mil quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e, ainda, onde foi verificado que os
valores ofertados para os profissionais engenheiro civil, assistente social, arquiteto e advogado  encontram-se
inferiores aos constantes das tabelas SINAPI e DNIT, utilizados pela Administração na formação do orçamento,
conforme se verifica em suas composições colacionadas abaixo:
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Ainda, para os itens " LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO TOTAL (INST TOPOG=
ESTAÇÃO, PRISMA E TRIPÉ) MENSAL. (REF.: COTAÇÃO GUANDALINI)" e "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE - 71 A 115 CV" os valores orçados pela licitante também se encontram
excessivamente inferiores às cotações da Administração, conforme imagens abaixo:
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Observa-se que são valores muito abaixo do estimado pela Administração, conforme já apontado na
planilha (0019452344) da Análise Técnica, senão vejamos:

 

Variação valores orçados - com BDI

Item SEHURB Geomap Agrimensura e
Topografia LTDA Variação

Engenheiro Civil
Pleno R$ 26.982,03 R$ 21.681,24 19,65%

Advogado R$ 16.374,13 R$ 8.449,75 48,40%

Arquiteto R$ 26.606,88 R$ 20.542,33 22,79%

Assistente Social R$ 11.631,99 R$ 6.757,19 41,91%

Locação de
equipamentos estação

total
R$ 6.977,85 R$ 3.000,87 45,44%

Locação de veículos
com condutor, tipo
caminhonete - 71 a

115 CV

R$ 13.321,35 R$ 5.000,00 52,38%

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem apreciadas.
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PARECER TÉCNICO

Constata-se que as licitantes Mendes e Borges Engenharia LTDA  e Geomap Agrimensura e
Topografia LTDA apresentaram  inconsistências relevantes em relação aos critérios de aceitabilidade estabelecidos no
edital e aos referenciais oficiais adotados pela Administração para a formação do orçamento estimativo.

Verificou-se que os valores unitários ofertados para os profissionais engenheiro civil, assistente
social, arquiteto e advogado encontram-se inferiores aos constantes das tabelas SINAPI e DNIT, referenciais
públicos utilizados como parâmetro obrigatório de aferição da compatibilidade dos custos de mão de obra com o
mercado.

A utilização dessas tabelas não constitui mera faculdade administrativa, mas instrumento destinado a
assegurar a exequibilidade da contratação, a observância dos encargos sociais e trabalhistas e a mitigação de riscos de
futura inadimplência contratual.

A apresentação de valores abaixo desses parâmetros implica presunção de inexequibilidade, por não
refletir os custos mínimos necessários à adequada remuneração da equipe técnica, além de potencialmente transferir à
Administração riscos decorrentes de passivos trabalhistas.

Paralelamente, constatou-se que ambas as licitantes licitante apresentaram valores extremamente
reduzidos para "Locação de equipamentos estação total" e "Locação de veículos com condutor, tipo caminhonete
- 71 a 115 CV", em patamar dissociado dos levantamentos realizados pela Administração e das práticas usuais de
mercado, reforçando o cenário de inviabilidade econômica das propostas como um todo.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, devem ser desclassificadas as propostas que se revelem
inexequíveis ou incompatíveis com os parâmetros fixados no instrumento convocatório.

Cumpre destacar que, em observância ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, foi promovida diligência para
oportunizar à licitante a revisão dos valores ou a apresentação de comprovação de exequibilidade. Contudo, a empresa
manteve os preços ofertados, sem demonstrar de forma técnica e documental como suportaria os custos mínimos
exigidos para a execução contratual.

Ainda, a licitante Geomap Agrimensura e Topografia LTDA apresentou a mesma alteração de
quantitativos previstos na planilha orçamentária do instrumento convocatório, alvo já de diligÊncia.

Corrobora o Parecer PGE.ATTUS nº 544/2025 que, instada a se posicionar quanto aos limites legais
para a realização de diligências e para o saneamento de falhas documentais, se posiciona, à luz da Lei nº 14.133/2021 e
do Decreto Estadual nº 11.363/2023, no sentido de que a oportunidade de complementação de documentos deve ser
concedida uma única vez.

Assim, permanecem configurados:

a) descumprimento dos referenciais oficiais de mão de obra  adotados pelo edital;

b) indícios robustos de inexequibilidade econômica;

c) risco concreto de comprometimento da execução e de geração de passivos futuros.

A eventual aceitação das propostas, nessas condições, afrontaria os princípios da segurança jurídica,
da seleção da proposta mais vantajosa, do planejamento e do julgamento objetivo.

 

 

Conclusão

Diante do exposto, opina-se tecnicamente pela inexequibilidade das propostas apresentadas pelas
empresas Mendes e Borges Engenharia LTDA  e Geomap Agrimensura e Topografia LTDA , em razão de
incompatibilidade com os preços de mercado  para mão-de-obra "Engenheiro Civil Pleno", para a mão-de-obra
"Advogado", para a mão-de-obra "Arquiteto", para a mão-de-obra "Assistente Social" e para os itens "Locação de
equipamentos estação total" e "Locação de veículos com condutor, tipo caminhonete - 71 a 115 CV" , além da
ausência de justificativas técnicas idôneas que comprovem a exequibilidade econômica das propostas.

Dessa forma, recomenda-se a desclassificação das propostas das licitantes Mendes e Borges
Engenharia LTDA e Geomap Agrimensura e Topografia LTDA , com fundamento no art. 59, inciso IV, da Lei nº
14.133/2021, por não atenderem aos requisitos de exequibilidade e compatibilidade com os preços de mercado.
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Na mesma esteira, recomenda-se à Comissão de Licitação que proceda ao chamamento das
próximas licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para que seja verificada a exequibilidade e
a conformidade de sua proposta, dando-se regular prosseguimento ao certame.

 

À Superior apreciação.

 

Jéssica Laurenti
Engenheira Civil

CREA 9312 D/AC

 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA LAURENTI, Engenheira Civil, em 13/02/2026, às
14:03, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 0019426923 e o código CRC 9D9E86BD.

Referência: Processo nº 0844.013755.00103/2025-97
SEI nº 0019426923
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PARÂMETROS SINAPI

Objeto: . Data-base 04/2025

Município: BDI de Serviços: - 26,87%

Endereço: BDI Diferenciado: - 19,07%

Data: Enc. Sociais COM Desoneração: 85,72%

ANÁLISE: FEVEREIRO - 2025

S/ B.D.I C/ B.D.I

S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL

1

FASE 1 – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, COM INFORMAÇÕES 

INCLUINDO O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DETALHANDO FASES/ETAPAS DE 

TODOS OS SERVIÇOS DESDE DE ALOCAÇÃO DE EQUIPES A CONCLUSÃO DA 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO EM QUESTÃO:

R$ 24.994,99

 1.1 

COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO À MOBILIZAÇÃO DO ESCRITORIO, 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS  EQUIPES, CRONOGRAMA  DE ATIVIDADES 

PARA A REALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS E OUTROS

R$ 21.328,78

 1.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 13.491,01 7.590,99 9.452,30 4.726,15 -64,97% -8.764,86 17.089,34 21.681,24 10.840,62 -19,65% -2.650,39

 1.1.2 

 COMP_ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Próprio
ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 

004/2025)
MÊS 0,50 R$ 9.168,44 R$ 11.631,99 R$ 5.815,99 4.616,17 5.748,05 2.874,02 -50,58% -2.941,98 5.326,07 6.757,19 3.378,60 -41,91% -2.437,40

 1.1.3  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 2.021,78 2.770,28 3.449,55 1.724,77 -14,69% -297,02 2.460,70 3.121,89 1.560,95 -22,79% -460,84

 1.2 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, IMOVEL E MOBILIARIO R$ 3.666,21

 1.2.1 

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 0,50 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 2.482,18 3.390,03 4.221,27 2.110,64 -14,97% -371,55 2.031,01 2.576,74 1.288,37 -48,10% -1.193,81

 1.2.2 

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 0,50 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 1.184,03 1.000,00 1.245,20 622,60 -47,42% -561,43 1.209,95 1.535,06 767,53 -35,18% -416,50

2

FASE 2 – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO COM TODOS OS REGISTROS (FOTOS, 

ATAS DE REUNIÕES, LISTA DE PRESENÇA,  E DEMAIS DOCUMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE AS ATIVIDADES REALIZADAS) DAS ETAPAS ABAIXO:

R$ 49.087,89

 2.1 
COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDIENCIA PÚBLICA E ENTREGA DE 

CONVITES
R$ 13.491,01

 2.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 13.491,01 7.590,99 9.452,30 4.726,15 -64,97% -8.764,86 17.089,34 21.681,24 10.840,62 -19,65% -2.650,39

 2.2 
REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS LOCAIS ( LISTAS DE PRESENÇAS, 

COMPROVANTES DE RECE BIMENTO DO CONVITES ENTREGUES)
R$ 5.815,99

 2.2.1 

 COMP_ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Próprio
ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 

004/2025)
MÊS 0,50 R$ 9.168,44 R$ 11.631,99 R$ 5.815,99 4.616,17 5.748,05 2.874,03 -50,58% -2.941,97 5.326,07 6.757,19 3.378,60 -41,91% -2.437,40

 2.3 MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE CONVITES PARA A COMUNIDADE R$ 2.021,78

 2.3.1  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 2.021,78 2.770,28 3.449,55 1.724,78 -14,69% -297,01 2.460,70 3.121,89 1.560,95 -22,79% -460,84

 2.4 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO 

COORDENADOR DA EQUIPE - ENGENHEIRO/ARQUITETO COM EXPERIÊNCIA EM 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

R$ 24.092,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE

SOCIAL (REURB-S), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE.

Rio Branco

Bairro Eldorado

23/09/2025

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.

CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL
 CUSTO TOTAL 

 MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA  GEOMAP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

 VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO  VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO 
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PARÂMETROS SINAPI

Objeto: . Data-base 04/2025

Município: BDI de Serviços: - 26,87%

Endereço: BDI Diferenciado: - 19,07%

Data: Enc. Sociais COM Desoneração: 85,72%

ANÁLISE: FEVEREIRO - 2025

S/ B.D.I C/ B.D.I

S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE

SOCIAL (REURB-S), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE.

Rio Branco

Bairro Eldorado

23/09/2025

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.

CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL
 CUSTO TOTAL 

 MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA  GEOMAP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

 VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO  VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO 

 2.4.1  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 R$ 3.798,05 R$ 4.818,58 R$ 24.092,90 2.961,23 3.687,32 18.436,60 -23,48% -5.656,30 2.932,36 3.720,28 18.601,40 -22,79% -5.491,50

 2.5 DESPESAS COM ESCRITÓRIO E TRANSPORTE R$ 3.666,21

 2.5.1 

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 0,50 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 2.482,18 3.390,03 4.221,27 2.110,63 -14,97% -371,56 2.031,01 2.576,74 1.288,37 -48,10% -1.193,81

 2.5.2 

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 0,50 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 1.184,03 1.000,00 1.245,20 622,59 -47,42% -561,44 1.209,95 1.535,06 767,53 -35,18% -416,50

3

FASE 3 - PREENCHIMENTO DO O FORMULÁRIO DO LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO 

FUNDIÁRIA (LIF)PELO SISHABI,  ABORDAGEM/VISITA TÉCNICA EM CADA LOTE 

PERTECENTE AO PROJETO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROPOSTA INICIAL, DESCRITAS:

R$ 278.177,82

 3.1 

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE PREENCHIMENTO DAS LIF"s, ESTUDO DA 

PROPOSTA DE PROJETO DO PERIMETRO A SER REGULARIZADO E DAS 

PLANTAS DE PARCELAMENTO E POLIGONAL DE ASSENTAMENTO

R$ 115.264,94

 3.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 53.964,06 7.590,99 9.452,30 18.904,60 -64,97% -35.059,46 17.089,34 21.681,24 43.362,48 -19,65% -10.601,58

 3.1.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 8.087,12 2.770,28 3.449,55 6.899,10 -14,69% -1.188,02 2.460,70 3.121,89 6.243,78 -22,79% -1.843,34

 3.1.3  93570 SINAPI ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 20.971,77 R$ 26.606,88 R$ 53.213,76 5.180,45 6.450,70 12.901,40 -75,76% -40.312,36 16.191,64 20.542,33 41.084,66 -22,79% -12.129,10

3.2
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA- PLANTA DO PERIMETRO A SER REGULARIZADO, 

PLANTA DE PARCELAMENTO  E RESPECTIVOS  MEMORIAIS DESCRITIVOS
R$ 32.013,12

3.2.1  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00 R$ 2.327,71 R$ 2.953,16 R$ 23.625,28 2.327,71 2.898,46 23.187,68 -1,85% -437,60 1.797,15 2.280,04 18.240,32 -22,79% -5.384,96

3.2.2  93561 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.305,69 R$ 4.193,92 R$ 8.387,84 2.911,65 3.625,59 7.251,18 -13,55% -1.136,66 2.552,22 3.238,00 6.476,00 -22,79% -1.911,84

3.3 SERVIÇOS ABORDAGEM / VISITA TÉCNICA PREENCHIMENTO DAS LIF's R$ 71.449,78

3.3.1

 COMP_ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Próprio
ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 

004/2025)
MÊS 2,00 R$ 9.168,44 R$ 11.631,99 R$ 23.263,98 4.616,17 5.748,05 11.496,10 -50,58% -11.767,88 5.326,07 6.757,19 13.514,38 -41,91% -9.749,60

3.3.2  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 10,00 R$ 3.798,05 R$ 4.818,58 R$ 48.185,80 2.961,23 3.687,32 36.873,20 -23,48% -11.312,60 2.932,36 3.720,28 37.202,80 -22,79% -10.983,00

3.4 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS R$ 18.142,40
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PARÂMETROS SINAPI

Objeto: . Data-base 04/2025

Município: BDI de Serviços: - 26,87%

Endereço: BDI Diferenciado: - 19,07%

Data: Enc. Sociais COM Desoneração: 85,72%

ANÁLISE: FEVEREIRO - 2025

S/ B.D.I C/ B.D.I

S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE

SOCIAL (REURB-S), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE.

Rio Branco

Bairro Eldorado

23/09/2025

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.

CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL
 CUSTO TOTAL 

 MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA  GEOMAP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

 VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO  VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO 

3.4.1

 SEHURB - 

COMP - 

ESTAÇÃO 

Próprio
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO TOTAL (INST TOPOG= ESTAÇÃO, 

PRISMA E TRIPÉ) MENSAL. (REF.: COTAÇÃO GUANDALINI)
MÊS 2,00 R$ 5.500,00 R$ 6.977,85 R$ 13.955,70 1.500,00 1.867,80 3.735,60 -73,23% -10.220,10 3.000,87 3.807,21 7.614,42 -45,44% -6.341,28

3.4.2
 SEHURB - 

COMP - GPS 
Próprio

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS - RTK (PAR=BASE + ROVER) MENSAL. (REF.: 

COTAÇÃO GUANDALINI)
MÊS 2,00 R$ 1.650,00 R$ 2.093,35 R$ 4.186,70 1.650,00 2.054,58 4.109,16 -1,85% -77,54 1.500,02 1.903,08 3.806,16 -9,09% -380,54

3.5 DESPESAS COM ESCRITÓRIO E TRANSPORTE R$ 41.307,58

3.5.1

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 2,00 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 9.928,74 3.390,03 4.221,27 8.442,54 -14,97% -1.486,20 2.031,01 2.576,74 5.153,48 -48,10% -4.775,26

3.5.2

 SEHURB - 

COMP - 

CAMINHONETE 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE - 71 A 115 CV. 

(REF.: CONTRATO 038/2023 SEHURB)
MÊS 2,00 R$ 10.500,00 R$ 13.321,35 R$ 26.642,70 1.977,00 2.461,76 4.923,52 -81,52% -21.719,18 5.000,00 6.343,50 12.687,00 -52,38% -13.955,70

3.5.3

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 2,00 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 4.736,14 1.000,00 1.245,20 2.490,40 -47,42% -2.245,74 1.209,95 1.535,06 3.070,12 -35,18% -1.666,02

4

FASE 4 -  ENTREGA PEÇAS TÉCNICAS IMPRESSAS E DIGITAIS,  DE CADA MAPA 

OU PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO, DADOS DE CAMPO, DADOS DE 

PROCESSAMENTO, A ART OU RRT DO PROFISSIONAL, CONFORME ETAPAS 

ABAIXO DESCRITAS:

R$ 278.177,82

 4.1 

COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIARIA,  PLANTA DE PARCELAMENTO E MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

APROVAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PREFEITURA

R$ 53.964,06

 4.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 53.964,06 7.590,99 9.452,30 18.904,60 -64,97% -35.059,46 17.089,34 21.681,24 43.362,48 -19,65% -10.601,58

 4.2 

CONFECÇÃO DE MAPA URBANÍSTICO DE GEOMETRIA DOS LOTES, MAPA 

PLANIALTIMÉTRICO CONTENDO CURVAS DE NÍVEIS, MAPA DE DELIMITAÇÃO DE 

BAIRROS, PLANTAS E MEMORIAIS DO PERÍMETRO E DOS LOTES INDIVIDUAIS.

R$ 61.300,88

 4.2.1  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 8.087,12 2.770,28 3.449,55 6.899,10 -14,69% -1.188,02 2.460,70 3.121,89 6.243,78 -22,79% -1.843,34

 4.2.2  93570 SINAPI ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 20.971,77 R$ 26.606,88 R$ 53.213,76 5.180,45 6.450,70 12.901,40 -75,76% -40.312,36 16.191,64 20.542,33 41.084,66 -22,79% -12.129,10

 4.3 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, MEDIÇÃO, 

DEMARCAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 600 LOTES)
R$ 103.462,90

 4.3.1  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00 R$ 2.327,71 R$ 2.953,16 R$ 23.625,28 2.327,71 2.898,46 23.187,68 -1,85% -437,60 1.797,15 2.280,04 18.240,32 -22,79% -5.384,96

 4.3.2  93561 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.305,69 R$ 4.193,92 R$ 8.387,84 2.911,65 3.625,59 7.251,18 -13,55% -1.136,66 2.552,22 3.238,00 6.476,00 -22,79% -1.911,84

 4.3.3 

 COMP_ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Próprio
ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 

004/2025)
MÊS 2,00 R$ 9.168,44 R$ 11.631,99 R$ 23.263,98 4.616,17 5.748,05 11.496,10 -50,58% -11.767,88 5.326,07 6.757,19 13.514,38 -41,91% -9.749,60
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PARÂMETROS SINAPI

Objeto: . Data-base 04/2025

Município: BDI de Serviços: - 26,87%

Endereço: BDI Diferenciado: - 19,07%

Data: Enc. Sociais COM Desoneração: 85,72%

ANÁLISE: FEVEREIRO - 2025

S/ B.D.I C/ B.D.I

S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE

SOCIAL (REURB-S), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE.

Rio Branco

Bairro Eldorado

23/09/2025

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.

CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL
 CUSTO TOTAL 

 MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA  GEOMAP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

 VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO  VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO 

 4.3.4  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 10,00 R$ 3.798,05 R$ 4.818,58 R$ 48.185,80 2.961,23 3.687,32 36.873,20 -23,48% -11.312,60 2.932,36 3.720,28 37.202,80 -22,79% -10.983,00

 4.4 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS R$ 18.142,40

 4.4.1 

 SEHURB - 

COMP - 

ESTAÇÃO 

Próprio
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO TOTAL (INST TOPOG= ESTAÇÃO, 

PRISMA E TRIPÉ) MENSAL. (REF.: COTAÇÃO GUANDALINI)
MÊS 2,00 R$ 5.500,00 R$ 6.977,85 R$ 13.955,70 1.500,00 1.867,80 3.735,60 -73,23% -10.220,10 3.000,87 3.807,21 7.614,42 -45,44% -6.341,28

 4.4.2 
 SEHURB - 

COMP - GPS 
Próprio

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS - RTK (PAR=BASE + ROVER) MENSAL. (REF.: 

COTAÇÃO GUANDALINI)
MÊS 2,00 R$ 1.650,00 R$ 2.093,35 R$ 4.186,70 1.650,00 2.054,58 4.109,16 -1,85% -77,54 1.500,02 1.903,08 3.806,16 -9,09% -380,54

 4.5 DESPESAS COM ESCRITÓRIO E TRANSPORTE R$ 41.307,58

 4.5.1 

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 2,00 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 9.928,74 3.390,03 4.221,27 8.442,54 -14,97% -1.486,20 2.031,01 2.576,74 5.153,48 -48,10% -4.775,26

 4.5.2 

 SEHURB - 

COMP - 

CAMINHONETE 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE - 71 A 115 CV. 

(REF.: CONTRATO 038/2023 SEHURB)
MÊS 2,00 R$ 10.500,00 R$ 13.321,35 R$ 26.642,70 1.977,00 2.461,76 4.923,52 -81,52% -21.719,18 5.000,00 6.343,50 12.687,00 -52,38% -13.955,70

 4.5.3 

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 2,00 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 4.736,14 1.000,00 1.245,20 2.490,40 -47,42% -2.245,74 1.209,95 1.535,06 3.070,12 -35,18% -1.666,02

5

FASE 5 - ENTREGA DE PROCESSOS DOS BENEFICIÁRIOS À SEHURB PARA 

REGISTRO DE CARTÓRIO – CONTENDO DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO, E DO CÔNJUGE (SE FOR O CASO), CADASTRO NO SISHABI, 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CONTAS DE ÁGUA OU LUZ DO IMÓVEL 

CONFORME ETAPAS ABAIXO:

R$ 101.756,73

 5.1 
COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ( 

ENTREGA DE DOCUMENTOS A CARTÓRIO)
R$ 61.676,03

 5.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 26.982,03 7.590,99 9.452,30 9.452,30 -64,97% -17.529,73 17.089,34 21.681,24 21.681,24 -19,65% -5.300,79

 5.1.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 8.087,12 2.770,28 3.449,55 6.899,10 -14,69% -1.188,02 3.187,17 4.043,56 8.087,12

 5.1.3  93570 SINAPI ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 R$ 20.971,77 R$ 26.606,88 R$ 26.606,88 5.180,45 6.450,70 6.450,70 -75,76% -20.156,18 16.191,64 20.542,33 20.542,33 -22,79% -6.064,55

 5.2 

APOIO JURÍDICO- ABERTURAS DE PROCESSOS, CONFERENCIAS E CONFECÇÃO 

DE TERMOS E CONTRATOS INDIVIDUALIZADOS EM NOME DOS BENEFICIARIOS, 

NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA JUNTO AO CARTÓRIO

R$ 32.748,26

 5.2.1 

 

COMP_ADVOG

ADO_DNIT 

Próprio ADVOGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 004/2025) MÊS 2,00 R$ 12.906,23 R$ 16.374,13 R$ 32.748,26 3.993,93 4.973,24 9.946,48 -69,63% -22.801,78 6.660,16 8.449,75 16.899,50 -48,40% -15.848,76

 5.3 DESPESAS COM ESCRITÓRIO E TRANSPORTE R$ 7.332,44
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PARÂMETROS SINAPI

Objeto: . Data-base 04/2025

Município: BDI de Serviços: - 26,87%

Endereço: BDI Diferenciado: - 19,07%

Data: Enc. Sociais COM Desoneração: 85,72%

ANÁLISE: FEVEREIRO - 2025

S/ B.D.I C/ B.D.I

S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL S/ BDI C/ BDI TOTAL % TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE

SOCIAL (REURB-S), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE.

Rio Branco

Bairro Eldorado

23/09/2025

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.

CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 

PARCIAL
 CUSTO TOTAL 

 MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA  GEOMAP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA 

 VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO  VALORES PROPOSTOS  VARIAÇÃO 

 5.3.1 

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 1,00 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 4.964,37 3.390,03 4.221,27 4.221,27 -14,97% -743,10 2.031,01 2.576,74 2.576,74 -48,10% -2.387,63

 5.3.2 

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 1,00 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 2.368,07 1.000,00 1.245,20 1.245,20 -47,42% -1.122,87 5.000,00 6.343,50 6.343,50 167,88% 3.975,43

6

FASE 6 - FINALIZAÇÃO DO EVENTO COM ENTREGA DOS TÍTULOS, 

FORMALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DO EVENTO CONTENDO (FOTOS DE TODO O 

EVENTO, LISTA DE PRESENÇA DOS TITULADOS, E DEMAIS DOCUMENTOS 

PRODUZIDOS E ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS) CONFORME ORIENTAÇÕES 

ABAIXO:

R$ 105.108,51

 6.1 
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- 

TITULAÇÃO,  REGISTRO E ENTREGA DOS TITULOS AOS BENFICIARIOS
R$ 97.776,07

 6.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 21.267,47 R$ 26.982,03 R$ 53.964,06 7.590,99 9.452,30 18.904,60 -64,97% -35.059,46 17.089,34 21.681,24 43.362,48 -19,65% -10.601,58

 6.1.2 

 COMP_ 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Próprio
ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (REF.: DNIT 

004/2025)
MÊS 1,00 R$ 9.168,44 R$ 11.631,99 R$ 11.631,99 4.616,17 5.748,05 5.748,05 -50,58% -5.883,94 5.326,07 6.757,19 6.757,19 -41,91% -4.874,80

 6.1.3  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 R$ 3.187,17 R$ 4.043,56 R$ 8.087,12 2.770,28 3.449,55 6.899,10 -14,69% -1.188,02 3.187,17 4.043,56 8.087,12

 6.1.4  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 R$ 3.798,05 R$ 4.818,58 R$ 24.092,90 2.961,23 3.687,32 18.436,60 -23,48% -5.656,30 2.932,36 3.720,28 18.601,40 -22,79% -5.491,50

 6.2 DESPESAS COM ESCRITÓRIO E TRANSPORTE R$ 7.332,44

 6.2.1 

 SEHURB - 

COMP - 

CARRO 

Próprio
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO SEDAN COM CONDUTOR. (REF.: 

CONTRATO 04/2024 CASA CIVIL)
MÊS 1,00 R$ 3.912,96 R$ 4.964,37 R$ 4.964,37 3.390,03 4.221,27 4.221,27 -14,97% -743,10 2.031,01 2.576,74 2.576,74 -48,10% -2.387,63

 6.2.2 

 SEHURB - 

COMP - 

ESCRITÓRIO 

Próprio ALUGUÉL DE ESCRITÓRIO. (REF.: AVALIAÇÃO DE MERCADO LOCAL) MÊS 1,00 R$ 1.866,54 R$ 2.368,07 R$ 2.368,07 1.000,00 1.245,20 1.245,20 -47,42% -1.122,87 5.000,00 6.343,50 6.343,50 167,88% 3.975,43

24,52% 24,52%

19,07% 19,07%

Engenheira Civil

CREA 9312 D/AC

TOTAL SEM BDI: R$ 659.970,34

418.651,77 -50,00% -418.651,99 613.043,58 -26,78% -224.260,18 

TOTAL COM BDI: R$ 837.303,76

JÉSSICA LAURENTI

Página 5 de 5                          _______________                     13/02/2026

Planilha Comparativa (0019452344)         SEI 0844.013755.00103/2025-97 / pg. 13


	Análise Técnica das Proposta de Preços 3 (0019426923)
	Planilha Comparativa (0019452344)

