



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 20/2026/SEJUSP - DOGE

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao OFÍCIO Nº 0001709/2026 (SEI Nº 0022723637) contido no Processo SEI nº 0819.012785.00018/2026-24, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta DE PREÇOS EMPRESA MORAES (0022694157), Planilha Orçamentária Construtora Moraes (0022722072), referente ao EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 - COMPRASGOV N.º 48/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0022088593).

relatando o que se segue:

OBJETO:

- EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 - COMPRASGOV N.º 48/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0022088593).
- Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública, no município de Santa Rosa do Purus/AC.

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 (0022088593)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1 . LICITANTE: CONSTRUTORA MORAES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 47.549.482/0001-05

a) PROPOSTA DE PREÇO

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta DE PREÇOS EMPRESA MORAES (0022694157) e Planilha Orçamentária Construtora Moraes (0022722072), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 048/2026, especialmente no que se refere à aplicação de desconto linear, à observância dos parâmetros de truncamento e à compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
2	CONSTRUTORA MORAES LTDA	R\$ 1.905.474,66	R\$ 1.657.572,40 (-13,01%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA, encontra-se em conformidade com o instrumento convocatório:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
2	CONSTRUTORA MORAES LTDA	R\$ 1.905.474,66	R\$ 1.657.572,40(-13,01%)	CLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A presente análise técnica foi realizada com base na Proposta de Preços e na Planilha Orçamentária apresentadas pela empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 47.549.482/0001-05, com o objetivo de verificar a conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 048/2026, especialmente quanto à aplicação de desconto linear, observância dos critérios de truncamento e compatibilidade com o orçamento de referência da Administração.

Dessa forma, considerando o percentual de desconto aplicado, as limitações operacionais decorrentes dos critérios de truncamento estabelecidos pelo TCU e a inexistência de prejuízo à comparabilidade das propostas ou à vantajosidade para a Administração, conclui-se que a proposta de preços da empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA atende, de forma substancial, aos requisitos do edital.

Assim, recomenda-se a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta de preços da empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA, com o prosseguimento regular do certame, em observância aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta DE PREÇOS EMPRESA MORAES (0022694157)
- Proposta DE PREÇOS EMPRESA MORAES (0022694157)
- Planilha orçamentária em excel (0022722286)
- Análise Técnica da Proposta MORAES (0022773723)
- Análise Técnica da Proposta MORAES xls (0022774547)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN**, **Chefe de Departamento**, em 10/09/2026, às 10:22, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022773299** e o código CRC **0B83C399**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00018/2026-24

SEI nº 0022773299



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 20/2026/SEJUSP - DOGE Nº 0001732/2026



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA**, em 10/09/2026, às 16:41, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP0E1236 657F96F7 936D6BA9 5C2BD069** e código CRC **5448D3**

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus						Data-base		01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDI de Serviços:		-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						BDI Diferenciado:		-		
						Enc.Sociais:				
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1,00	94.824,16	82.487,52	12.336,64	13,01%	1,00
1.1			ADMINISTRAÇÃO		1,00	88.363,44	76.867,35	11.496,09	13,01%	1,00
1.1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1,00	88363,44	76.867,35	11.496,09	13,01%	1,00
1.2			TAXAS E EMOLUMENTOS		1,00	6.460,72	5.620,17	840,55	13,01%	
1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.300,00	1.130,87	169,13	13,01%	1,00
1.2.2	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1,00	2050	1.783,29	266,71	13,01%	1,00
1.2.3	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	271,47	236,15	35,32	13,01%	1,00
1.2.4	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1,00	2839,25	2.469,86	369,39	13,01%	1,00
2			TRANSPORTE DE INSUMOS		1,00	397.838,13	346.216,24	51.621,89	12,98%	
2.1	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	33.405,75	37080,38	32.403,58	4.676,80	12,61%	33405,75
2.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.869,87	16.611,72	14.439,87	2.171,85	13,07%	5869,87
2.3	COMP_379	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MANOEL URBANO/SANTA ROSA DO PURUS	T	190,89	344.146,03	299.372,79	44.773,24	13,01%	190,89
3			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		1,00	26.211,60	22.801,43	3.410,17	13,01%	
3.1			LOCAÇÃO DE OBRA		1,00	1.149,76	1.000,24	149,52	13,00%	
3.1.1	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	8,00	1.149,76	1.000,24	149,52	13,00%	8,00
3.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1,00	25.061,84	21.801,19	3.260,65	13,01%	
3.2.1	012181	SBC	ADEQUAÇÃO PROVISORIA REDE HIDRAULICA - TORNEIRAS E JARDINS	CJ	1,00	1.024,59	891,28	133,31	13,01%	1,00
3.2.2	012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1,00	953,93	829,82	124,11	13,01%	1,00
3.2.3	012201	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO	UN	1,00	2.308,12	2.007,83	300,29	13,01%	1,00
3.2.4	COMP_278	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1,00	6.861,06	5.968,44	892,62	13,01%	1,00
3.2.5	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	3.381,78	2.941,74	440,04	13,01%	6,00
3.2.6	COMP_271	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1,00	7.243,58	6.301,19	942,39	13,01%	1,00
3.2.7	012215	SBC	BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS	m²	3,00	3.288,78	2.860,89	427,89	13,01%	3,00
4			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		1,00	7.545,35	6.560,56	984,79	13,05%	
4.1			REMOÇÕES		1,00	3.569,36	3.102,22	467,14	13,09%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
4.1.1	022772	SBC	REMOCAO DE JANELA QQ TIPO EM MADEIRA C/ REAPROVEITAMENTO	m²	12,88	499,87	434,83	65,04	13,01%	12,88
4.1.2	022770	SBC	REMOCAO PORTA GIRO MADEIRA ATE 1M 1 FL C/REAPROVEITAMENTO	UN	22,00	817,74	711,26	106,48	13,02%	22,00
4.1.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	128,72	494,28	429,92	64,36	13,02%	128,72
4.1.4	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	288,00	248,00	40,00	13,89%	400,00
4.1.5	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	1.134,30	986,70	147,60	13,01%	10,00
4.1.6	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	128,42	335,17	291,51	43,66	13,03%	128,42
4.2			DEMOLIÇÕES		1,00	3.975,99	3.458,34	517,65	13,02%	
4.2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	137,10	660,82	574,45	86,37	13,07%	137,10
4.2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,94	2.335,64	2.031,78	303,86	13,01%	15,94
4.2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,12	979,53	852,11	127,42	13,01%	13,12
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1,00	16.342,42	14.214,17	2.128,25	13,02%	
5.1			ATERRO		1,00	15.428,92	13.419,57	2.009,35	13,02%	
5.1.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	102,38	6.173,41	5.369,75	803,66	13,02%	102,38
5.1.2	020250	SBC	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	m³	77,63	7.702,44	6.699,47	1.002,97	13,02%	77,63
5.1.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	343,60	1.553,07	1.350,35	202,72	13,05%	343,60
5.2			SUPRESSÃO VEGETAL		1,00	913,50	794,60	118,90	13,02%	
5.2.1	021221	SBC	CORTE VEGETACAO RASTEIRA/RASPAGEM CAMADA SUPERFICIAL SOLO	m²	290,00	913,50	794,60	118,90	13,02%	290,00
6			INFRAESTRUTURA		1,00	69.679,58	60.611,09	9.068,49	13,01%	
6.1			FUNDAÇÕES		1,00	36.014,18	31.326,83	4.687,35	13,02%	
6.1.1			BROCAS		1,00	1.108,20	964,11	144,09	13,00%	
6.1.1.1			ESCAVAÇÃO		1,00	26,28	22,86	3,42	13,01%	
6.1.1.1.1	020141	SBC	ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3.0m	m³	0,31	26,28	22,86	3,42	13,01%	0,31



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
6.1.1.2			AÇO		1,00	630,85	548,85	82,00	13,00%	
6.1.1.2.1	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	32,08	508,14	442,06	66,08	13,00%	32,08
6.1.1.2.2	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	5,38	122,71	106,79	15,92	12,97%	5,38
6.1.1.3			CONCRETO		1,00	451,07	392,40	58,67	13,01%	
6.1.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,31	326,96	284,43	42,53	13,01%	0,31
6.1.1.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,31	124,11	107,97	16,14	13,00%	0,31
6.1.2			SAPATAS		1,00	34.905,98	30.362,72	4.543,26	13,02%	
6.1.2.1			ESCAVAÇÃO		1,00	8.851,01	7.698,03	1.152,98	13,03%	
6.1.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	51,84	6.584,71	5.727,28	857,43	13,02%	51,84
6.1.2.1.2	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	38,02	1.579,94	1.373,90	206,04	13,04%	38,02
6.1.2.1.3	020069	SBC	COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL	m²	34,56	686,36	596,85	89,51	13,04%	34,56
6.1.2.2			AÇO		1,00	8.908,80	7.749,12	1.159,68	13,02%	
6.1.2.2.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	384,00	8.908,80	7.749,12	1.159,68	13,02%	384,00
6.1.2.3			CONCRETO		1,00	17.146,17	14.915,57	2.230,60	13,01%	
6.1.2.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,08	12.741,13	11.083,52	1.657,61	13,01%	12,08
6.1.2.3.2	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	13,81	2.971,48	2.585,00	386,48	13,01%	13,81
6.1.2.3.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,73	1.433,56	1.247,05	186,51	13,01%	1,73
6.2			VIGAMENTO BALDRAME		1,00	33.665,40	29.284,26	4.381,14	13,01%	
6.2.1			ESCAVAÇÃO		1,00	1.599,28	1.391,04	208,24	13,02%	
6.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,37	1.187,55	1.032,96	154,59	13,02%	10,37
6.2.1.2	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	4,32	179,53	156,12	23,41	13,04%	4,32
6.2.1.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	4,32	232,20	201,96	30,24	13,02%	4,32
6.2.2			FORMAS		1,00	6.583,11	5.726,86	856,25	13,01%	
6.2.2.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	145,87	6.583,11	5.726,86	856,25	13,01%	145,87
6.2.3			AÇO		1,00	11.540,72	10.037,87	1.502,85	13,02%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
6.2.3.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	201,80	3.299,43	2.871,61	427,82	12,97%	201,80
6.2.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	267,40	4.877,37	4.240,96	636,41	13,05%	267,40
6.2.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,10	175,72	152,88	22,84	13,00%	9,10
6.2.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,90	3.188,20	2.772,42	415,78	13,04%	156,90
6.2.4			CONCRETO		1,00	13.942,29	12.128,49	1.813,80	13,01%	
6.2.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,73	11.317,25	9.844,88	1.472,37	13,01%	10,73
6.2.4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,30	250,87	218,23	32,64	13,01%	0,30
6.2.4.3	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	11,03	2.374,17	2.065,38	308,79	13,01%	11,03
7			SUPRAESTRUTURA		1,00	201.461,77	175.221,89	26.239,88	13,02%	
7.1	012082	SBC	ANDAIME MADEIRA FACHADA	m²	5,00	2.417,50	2.103,00	314,50	13,01%	5,00
7.2	97065	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m³	45,00	727,65	633,15	94,50	12,99%	45,00
7.3			PILARES		1,00	80.292,40	69.825,83	10.466,57	13,04%	
7.3.1			FORMAS E ESCORAS		1,00	38.171,27	33.201,72	4.969,55	13,02%	
7.3.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	62,39	6.197,19	5.390,50	806,69	13,02%	62,39
7.3.1.2	COMP_345	Próprio	Ref SINAPI (96253) - MONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PLÁSTICA, DN 200 MM	M	30,85	3.949,10	3.435,15	513,95	13,01%	30,85
7.3.1.3	COMP_346	Próprio	Ref SINAPI (96253) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PLÁSTICA, DN 200 MM, APROVEITAMENTO DE DUAS VEZES.	M	51,52	4.226,70	3.675,95	550,75	13,03%	51,52
7.3.1.4	COMP_356	Próprio	Ref SINAPI (96253) - MONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PLÁSTICA, DN 250 MM, EXCLUSO DESMONTAGEM.	M	79,14	13.141,94	11.431,05	1.710,89	13,02%	79,14
7.3.1.5	COMP_357	Próprio	Ref SINAPI (96253) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PLÁSTICA, DN 250 MM, APROVEITAMENTO DE DUAS VEZES.	M	68,24	6.312,20	5.490,59	821,61	13,02%	68,24

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
7.3.1.6	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,31	4.344,14	3.778,48	565,66	13,02%	39,31
7.3.2			AÇO		1,00	25.809,03	22.434,32	3.374,71	13,08%	
7.3.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.145,60	18.730,56	16.278,98	2.451,58	13,09%	1145,60
7.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	348,35	7.078,47	6.155,34	923,13	13,04%	348,35
7.3.3			CONCRETO		1,00	16.312,10	14.189,79	2.122,31	13,01%	
7.3.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,21	11.823,85	10.285,57	1.538,28	13,01%	11,21
7.3.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,21	4.488,25	3.904,22	584,03	13,01%	11,21
7.4			VIGAMENTO SUPERIOR		1,00	26.071,07	22.677,23	3.393,84	13,02%	
7.4.1			FORMAS		1,00	6.315,94	5.494,44	821,50	13,01%	
7.4.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	139,95	6.315,94	5.494,44	821,50	13,01%	139,95
7.4.2			AÇO		1,00	8.668,65	7.538,59	1.130,06	13,04%	
7.4.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,30	855,10	744,23	110,87	12,97%	52,30
7.4.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	262,10	4.780,70	4.156,91	623,79	13,05%	262,10
7.4.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	289,65	252,00	37,65	13,00%	15,00
7.4.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,00	2.743,20	2.385,45	357,75	13,04%	135,00
7.4.3			CONCRETO		1,00	11.086,48	9.644,20	1.442,28	13,01%	
7.4.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,73	9.207,79	8.009,86	1.197,93	13,01%	8,73
7.4.3.2	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	8,73	1.878,69	1.634,34	244,35	13,01%	8,73
7.5			LAJE		1,00	84.393,57	73.407,41	10.986,16	13,02%	
7.5.1			FORMAS E ESCORAS		1,00	15.560,32	13.535,59	2.024,73	13,01%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
7.5.1.1	103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	175,15	15.560,32	13.535,59	2.024,73	13,01%	175,15
7.5.2			AÇO		1,00	13.565,13	11.794,25	1.770,88	13,05%	
7.5.2.1	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	456,20	8.476,19	7.367,63	1.108,56	13,08%	456,20
7.5.2.2	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,60	1.643,61	1.430,21	213,40	12,98%	93,60
7.5.2.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,30	51,90	45,14	6,76	13,03%	3,30
7.5.2.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,40	3.393,43	2.951,27	442,16	13,03%	173,40
7.5.3			CONCRETO		1,00	55.268,12	48.077,57	7.190,55	13,01%	
7.5.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	24,48	25.815,78	22.457,16	3.358,62	13,01%	24,48
7.5.3.2	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	24,47	5.265,94	4.581,03	684,91	13,01%	24,47
7.5.3.3	COMP_380	Próprio	Ref SINAPI (101952) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	m²	61,25	24.186,40	21.039,38	3.147,02	13,01%	61,25
7.6			PILARES PLATIBANDA		1,00	3.560,50	3.096,43	464,07	13,03%	
7.6.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	24,79	1.118,86	973,33	145,53	13,01%	24,79
7.6.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,53	1.906,62	1.657,85	248,77	13,05%	104,53
7.6.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,33	535,02	465,25	69,77	13,04%	26,33
7.7			VIGAMENTO PLATIBANDA		1,00	3.999,08	3.478,84	520,24	13,01%	
7.7.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	21,97	991,59	862,62	128,97	13,01%	21,97
7.7.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,92	1.446,70	1.258,66	188,04	13,00%	74,92
7.7.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,50	558,80	485,93	72,87	13,04%	27,50

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros	SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base	01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdoServiços:	-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:	-		
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
7.7.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,95	1.001,99	871,63	130,36	13,01%	0,95
8			PAREDES E PAINÉIS		1,00	293.523,08	255.315,74	38.207,34	13,02%	
8.1			PAREDE		1,00	229.041,83	199.224,26	29.817,57	13,02%	
8.1.1	COMP_266	Próprio	Ref SINAPI (103330) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	482,62	55.250,33	48.059,30	7.191,03	13,02%	482,62
8.1.2	COMP_288	Próprio	Ref EMOP (12.003.0155-A) - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 9x19x19 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	m²	347,87	76.531,40	66.571,88	9.959,52	13,01%	347,87
8.1.3	SP 0118	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:8. 1 VEZ (TCPO 04.211.8.2.4)	m²	16,50	3.319,14	2.887,17	431,97	13,01%	16,50
8.1.4	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.579,61	15.985,65	13.900,57	2.085,08	13,04%	1579,61
8.1.5	COMP_118	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	300,73	16.690,51	14.519,24	2.171,27	13,01%	300,73
8.1.6	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	1.040,68	52.981,01	46.081,31	6.899,70	13,02%	1040,68
8.1.7	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	80,98	6.024,10	5.239,41	784,69	13,03%	80,98
8.1.8	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	46,94	2.259,69	1.965,38	294,31	13,02%	46,94
8.2			PAINEL ACM		1,00	3.999,45	3.479,19	520,26	13,01%	
8.2.1	COMP_125	Próprio	Ref: (SBC 121581) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	10,73	3.999,45	3.479,19	520,26	13,01%	10,73
8.3			CERCAMENTO		1,00	60.481,80	52.612,29	7.869,51	13,01%	
8.3.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	106,53	23.708,25	20.623,14	3.085,11	13,01%	106,53
8.3.2	COMP_448	Próprio	ALAMBRADO EM MURETA 60 CM, INCLUSO ESTRUTURA, SUBSTRATOS E PINTURA	M	45,00	36.773,55	31.989,15	4.784,40	13,01%	45,00
9			PISOS, REVESTIMENTOS PARA PAREDES		1,00	109.682,71	95.407,72	14.274,99	13,01%	
9.1			PISOS		1,00	78.972,82	68.693,69	10.279,13	13,02%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.1.1	COMP_319	Próprio	Ref SINAPI (94990) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	18,03	26.379,29	22.947,30	3.431,99	13,01%	18,03
9.1.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	216,59	36.986,22	32.173,70	4.812,52	13,01%	216,59
9.1.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	29,17	5.373,40	4.674,20	699,20	13,01%	29,17
9.1.4	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	15,66	3.154,55	2.744,10	410,45	13,01%	15,66
9.1.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	260,83	4.363,68	3.792,47	571,21	13,09%	260,83
9.1.6	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	47,16	23,58	20,75	2,83	12,00%	47,16
9.1.7	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	227,85	783,80	681,27	102,53	13,08%	227,85
9.1.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	30,00	72,00	62,40	9,60	13,33%	30,00
9.1.9	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,00	1.836,30	1.597,50	238,80	13,00%	30,00
9.2			REVESTIMENTO PARA PAREDES		1,00	30.709,89	26.714,03	3.995,86	13,01%	
9.2.1	COMP_354	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PISO PORCELANATO RETIFICADO, LISO, FORMATO ATÉ 6400 CM² APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	182,71	30.709,89	26.714,03	3.995,86	13,01%	182,71
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00	24.090,68	20.955,72	3.134,96	13,01%	
10.1			ARGAMASSA POLIMÉRICA		1,00	24.090,68	20.955,72	3.134,96	13,01%	
10.1.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	329,33	15.086,60	13.123,80	1.962,80	13,01%	329,33
10.1.2	160512	SBC	PROTECAO IMPERMEABILIZADA EM RALOS COM DIAM. ATE 20cm	UN	12,00	666,48	579,72	86,76	13,02%	12,00
10.1.3	072552	SBC	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA SIKA 1	L	540,00	8.337,60	7.252,20	1.085,40	13,02%	540,00
11			ESTRUTURAS METÁLICAS		1,00	58.949,07	51.268,47	7.680,60	13,03%	
11.1			GARAGEM		1,00	14.110,07	12.274,07	1.836,00	13,01%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



							Parâmetros	SINAPI; SBC		
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Data-base	01/2026		
Município: Santa Rosa do Purus							BDI de Serviços:	-	21,42%	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI Diferenciado:	-		
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.1.1	COMP_9537	Próprio	Ref SINAPI (100377) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS EM AÇO, PERFIL U 100X50X3,04 E 92X30X2, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.	CJ	1,00	8.784,95	7.642,03	1.142,92	13,01%	1,00
11.1.2	COMP_9538	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS (PERFIL UE 75X40X15X2) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA.	CJ	1,00	3.262,27	2.837,85	424,42	13,01%	1,00
11.1.3	COMP_9539	Próprio	Ref SINAPI (100768) - CONTRAVENTAMENTO COM BARRAS LISAS REDONDAS 3/8" (10 MM), COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS	KG	72,61	2.062,85	1.794,19	268,66	13,02%	72,61
11.2			CISP		1,00	43.293,90	37.650,38	5.643,52	13,04%	
11.2.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	6.843,45	5.953,10	890,35	13,01%	5,00
11.2.2	92604	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.797,00	1.563,20	233,80	13,01%	2,00
11.2.3	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	13.907,28	12.097,92	1.809,36	13,01%	6,00
11.2.4	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	8.943,65	7.780,05	1.163,60	13,01%	5,00
11.2.5	COMP_281	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	888,74	11.802,52	10.256,11	1.546,41	13,10%	888,74
11.3			CONEXÕES METÁLICAS		1,00	1.545,10	1.344,02	201,08	13,01%	
11.3.1	98749	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	9,02	838,86	729,72	109,14	13,01%	9,02
11.3.2	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	3,60	290,41	252,61	37,80	13,02%	3,60
11.3.3	COMP_9540	Próprio	Ref SBC (111898) - MONTANTE CHAPA DE ACO 1/4"	M²	0,49	165,23	143,74	21,49	13,01%	0,49
11.3.4	COMP_9541	Próprio	Ref SBC (021225) - CHUMBADOR ACO 12,5mm(1/2") CONCRETADO.	UN	5,00	250,60	217,95	32,65	13,03%	5,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
12			COBERTURA		1,00	32.664,42	28.412,36	4.252,06	13,02%	
12.1			TELHAMENTO		1,00	26.455,88	23.012,52	3.443,36	13,02%	
12.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	315,70	23.939,68	20.823,70	3.115,98	13,02%	315,70
12.1.2	COMP_449	Próprio	Ref SINAPI (100326) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	22,91	2.516,20	2.188,82	327,38	13,01%	22,91
12.2			PINGADEIRA E RUFO		1,00	6.208,54	5.399,84	808,70	13,03%	
12.2.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,10	2.389,96	2.078,78	311,18	13,02%	40,10
12.2.2	COMP_126	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	74,48	3.818,58	3.321,06	497,52	13,03%	74,48
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00	15.292,11	13.301,40	1.990,71	13,02%	
13.1			ÁGUA FRIA		1,00	15.292,11	13.301,40	1.990,71	13,02%	
13.1.1			TUBOS		1,00	3.620,75	3.149,01	471,74	13,03%	
13.1.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,27	724,66	630,31	94,35	13,02%	97,27
13.1.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	73,32	1.843,99	1.603,51	240,48	13,04%	73,32
13.1.1.3	077005	SBC	TUBULACAO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	79,51	569,29	495,35	73,94	12,99%	79,51
13.1.1.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,80	482,81	419,84	62,97	13,04%	32,80
13.1.2			CONEXÕES		1,00	3.442,55	2.994,67	447,88	13,01%	
13.1.2.1	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	294,72	256,32	38,40	13,03%	6,00
13.1.2.2	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	50,82	44,22	6,60	12,99%	2,00
13.1.2.3	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	94,36	82,04	12,32	13,06%	7,00
13.1.2.4	052753	SBC	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 25x20mm	UN	1,00	10,69	9,29	1,40	13,10%	1,00
13.1.2.5	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	171,80	149,40	22,40	13,04%	20,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
13.1.2.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,00	490,77	427,22	63,55	12,95%	41,00
13.1.2.7	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,30	14,18	2,12	13,01%	1,00
13.1.2.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	260,52	226,59	33,93	13,02%	13,00
13.1.2.9	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	265,76	231,00	34,76	13,08%	44,00
13.1.2.10	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,08	16,59	2,49	13,05%	1,00
13.1.2.11	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	24,60	21,39	3,21	13,05%	3,00
13.1.2.12	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	411,71	358,02	53,69	13,04%	13,00
13.1.2.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	95,58	83,16	12,42	12,99%	9,00
13.1.2.14	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	195,09	169,68	25,41	13,02%	7,00
13.1.2.15	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	394,24	342,98	51,26	13,00%	22,00
13.1.2.16	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	282,30	245,60	36,70	13,00%	10,00
13.1.2.17	103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	30,53	26,56	3,97	13,00%	1,00
13.1.2.18	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	91,71	79,77	11,94	13,02%	3,00
13.1.2.19	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	172,16	149,92	22,24	12,92%	16,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
13.1.2.20	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	41,85	36,42	5,43	12,97%	3,00
13.1.2.21	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	27,96	24,32	3,64	13,02%	2,00
13.1.3			ACESSÓRIOS		1,00	8.228,81	7.157,72	1.071,09	13,02%	
13.1.3.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	1.145,62	996,52	149,10	13,01%	14,00
13.1.3.2	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	109,42	95,16	14,26	13,03%	2,00
13.1.3.3	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	236,32	205,52	30,80	13,03%	8,00
13.1.3.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	615,92	535,84	80,08	13,00%	8,00
13.1.3.5	050172	SBC	REGISTRO ESFERA PVC MONOBLOCO SOLDÁVEL 32mm	UN	1,00	57,07	49,64	7,43	13,02%	1,00
13.1.3.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	104,44	90,84	13,60	13,02%	2,00
13.1.3.7	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00	1.042,92	906,84	136,08	13,05%	36,00
13.1.3.8	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	4.594,24	3.996,52	597,72	13,01%	2,00
13.1.3.9	COMP_202	Próprio	Ref SINAPI (92369) - FILTRO DE PARTÍCULAS EM Y, EM AÇO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	125,07	108,79	16,28	13,02%	1,00
13.1.3.10	COMP_352	Próprio	Ref SINAPI (89351) - FILTRO PARA ENTRADA DE ÁGUA FORTLEV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	197,79	172,05	25,74	13,01%	1,00
14			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00	29.480,58	25.643,77	3.836,81	13,01%	
14.1			ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1,00	14.470,02	12.586,10	1.883,92	13,02%	
14.1.1			TUBOS		1,00	4.426,24	3.849,95	576,29	13,02%	
14.1.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	45,02	837,82	728,87	108,95	13,00%	45,02
14.1.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,68	312,81	272,13	40,68	13,00%	10,68
14.1.1.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	11,24	347,99	302,69	45,30	13,02%	11,24
14.1.1.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	72,95	2.889,54	2.513,13	376,41	13,03%	72,95

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros	SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base	01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:	-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:	-		
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
14.1.1.5	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,93	38,08	33,13	4,95	13,00%	0,93
14.1.2			CONEXÕES		1,00	7.284,39	6.335,79	948,60	13,02%	
14.1.2.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	263,52	229,14	34,38	13,05%	18,00
14.1.2.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	529,92	460,92	69,00	13,02%	23,00
14.1.2.3	053412	SBC	JUNCAO INVERTIDA SERIE NORMAL PVC 75x75mm	UN	6,00	360,72	313,74	46,98	13,02%	6,00
14.1.2.4	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	991,23	861,73	129,50	13,06%	37,00
14.1.2.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	948,75	825,30	123,45	13,01%	15,00
14.1.2.6	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	174,79	152,13	22,66	12,96%	11,00
14.1.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	308,92	268,72	40,20	13,01%	4,00
14.1.2.8	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	59,08	51,38	7,70	13,03%	2,00
14.1.2.9	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,74	24,13	3,61	13,01%	1,00
14.1.2.10	052490	SBC	CAP/TAMPAO PVC SOLDÁVEL 50mm	UN	1,00	20,72	18,02	2,70	13,03%	1,00
14.1.2.11	053379	SBC	REDUCAO EXCENTRICA REDUX / SILENTIUM DN 75x50mm	UN	3,00	148,47	129,12	19,35	13,03%	3,00
14.1.2.12	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	290,65	252,85	37,80	13,01%	5,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus						Data-base		01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDI de Serviços:		-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						BDI Diferenciado:		-		
						Enc.Sociais:				
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
14.1.2.13	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	783,72	681,66	102,06	13,02%	18,00
14.1.2.14	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	96,15	83,67	12,48	12,98%	3,00
14.1.2.15	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	254,22	221,04	33,18	13,05%	6,00
14.1.2.16	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	368,28	320,40	47,88	13,00%	12,00
14.1.2.17	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	391,30	340,60	50,70	12,96%	26,00
14.1.2.18	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	71,66	62,34	9,32	13,01%	2,00
14.1.2.19	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	243,44	211,65	31,79	13,06%	17,00
14.1.2.20	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	236,43	205,65	30,78	13,02%	9,00
14.1.2.21	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	127,70	111,06	16,64	13,03%	2,00
14.1.2.22	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	342,30	297,72	44,58	13,02%	6,00
14.1.2.23	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	159,69	138,90	20,79	13,02%	3,00
14.1.2.24	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	84,99	73,92	11,07	13,03%	3,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
14.1.3			CAIXAS E RALOS		1,00	2.759,39	2.400,36	359,03	13,01%	
14.1.3.1	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	8,00	853,28	742,24	111,04	13,01%	8,00
14.1.3.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	519,28	451,72	67,56	13,01%	1,00
14.1.3.3	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	391,82	340,86	50,96	13,01%	13,00
14.1.3.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	81,33	70,74	10,59	13,02%	3,00
14.1.3.5	053288	SBC	ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA	UN	8,00	913,68	794,80	118,88	13,01%	8,00
14.2			VENTILAÇÃO		1,00	2.958,26	2.573,74	384,52	13,00%	
14.2.1			TUBOS		1,00	1.647,34	1.433,18	214,16	13,00%	
14.2.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	71,01	1.321,49	1.149,65	171,84	13,00%	71,01
14.2.1.2	077005	SBC	TUBULACAO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	45,51	325,85	283,53	42,32	12,99%	45,51
14.2.2			CONEXÕES		1,00	1.310,92	1.140,56	170,36	13,00%	
14.2.2.1	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,00	690,58	600,71	89,87	13,01%	43,00
14.2.2.2	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	29,00	436,45	379,90	56,55	12,96%	29,00
14.2.2.3	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	183,89	159,95	23,94	13,02%	7,00
14.3			UNIDADE DE TRATAMENTO		1,00	12.052,30	10.483,93	1.568,37	13,01%	
14.3.1	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,72	369,87	321,76	48,11	13,01%	0,72
14.3.2	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	57,60	873,79	759,74	114,05	13,05%	57,60
14.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,72	82,46	71,73	10,73	13,01%	0,72
14.3.4	SP A181	Próprio	BIODIGESTOR, VOLUME ÚTIL: 1500 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	8.112,36	7.056,94	1.055,42	13,01%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
14.3.5	COMP_206	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1,00	2.613,82	2.273,76	340,06	13,01%	1,00
15			INSTALAÇÕES DE DRENAGENS PLUVIAIS		1,00	15.605,14	13.573,82	2.031,32	13,02%	
15.1			TUBOS		1,00	3.438,79	2.991,39	447,40	13,01%	
15.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,46	587,63	511,11	76,52	13,02%	15,46
15.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,46	739,67	643,37	96,30	13,02%	9,46
15.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,98	103,58	90,11	13,47	13,00%	6,98
15.1.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	56,12	1.643,75	1.429,94	213,81	13,01%	56,12
15.1.5	077005	SBC	TUBULACAO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	32,72	234,27	203,85	30,42	12,99%	32,72
15.1.6	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,98	129,89	113,01	16,88	13,00%	6,98
15.2			CONEXÕES		1,00	4.176,96	3.632,71	544,25	13,03%	
15.2.1	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	616,00	535,70	80,30	13,04%	10,00
15.2.2	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	87,08	75,74	11,34	13,02%	2,00
15.2.3	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	309,56	269,28	40,28	13,01%	2,00
15.2.4	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	231,69	201,54	30,15	13,01%	3,00
15.2.5	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	516,60	449,40	67,20	13,01%	4,00
15.2.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	570,96	496,47	74,49	13,05%	39,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



							Parâmetros	SINAPI; SBC		
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Data-base	01/2026		
Município: Santa Rosa do Purus							BDIdeServiços:	-	21,42%	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIDiferenciado:	-		
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
15.2.7	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	129,48	112,56	16,92	13,07%	12,00
15.2.8	105143	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	168,72	146,76	21,96	13,02%	12,00
15.2.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	601,44	522,90	78,54	13,06%	42,00
15.2.10	053737	SBC	REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 200x150mm	UN	4,00	868,36	755,32	113,04	13,02%	4,00
15.2.11	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	61,01	53,07	7,94	13,01%	1,00
15.2.12	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,06	13,97	2,09	13,01%	1,00
15.3			CAIXAS		1,00	3.597,52	3.129,40	468,12	13,01%	
15.3.1	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	81,33	70,74	10,59	13,02%	3,00
15.3.2	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,27	138,70	120,66	18,04	13,01%	0,27
15.3.3	102718	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,27	63,63	55,36	8,27	13,00%	0,27
15.3.4	104325	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	930,96	809,76	121,20	13,02%	12,00
15.3.5	COMP_333	Próprio	Ref SBC (054649) - CAIXA AREIA P/AP50x50x50cm EM BL.MACIÇO/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	UN	3,00	2.382,90	2.072,88	310,02	13,01%	3,00
15.4			CALHAS		1,00	4.391,87	3.820,32	571,55	13,01%	
15.4.1	COMP_373	Próprio	Ref SBC (100300) - INSTALAÇÃO DE CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS	M	36,88	925,31	804,72	120,59	13,03%	36,88
15.4.2	053843	SBC	CONJUNTO FIXACAO/SUSPENSAO TUBOS F.FUNDIDO 150mm	UN	24,00	3.466,56	3.015,60	450,96	13,01%	24,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS		1,00	94.465,63	82.172,09	12.293,54	13,01%	
16.1	COMP_358	Próprio	Copia da SINAPI (101512) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, (CATEGORIA DE ATENDIMENTO T5)	UN	1,00	6.782,29	5.899,91	882,38	13,01%	1,00
16.2			CABOS		1,00	37.852,33	32.925,69	4.926,64	13,02%	
16.2.1			ELETRODO DE ATERRAMENTO		1,00	10.446,92	9.087,00	1.359,92	13,02%	
16.2.1.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	92,00	8.043,56	6.996,60	1.046,96	13,02%	92,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



							Parâmetros	SINAPI; SBC		
Objeto:	Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Data-base	01/2026		
Município:	Santa Rosa do Purus						BDIdeServiços:	-	21,42%	
Endereço:	Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDIDiferenciado:	-		
Data:	Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.2.1.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	1.819,68	1.582,80	236,88	13,02%	24,00
16.2.1.3	078381	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA	UN	24,00	583,68	507,60	76,08	13,03%	24,00
16.2.2			ISOL. 0,6/1KV		1,00	3.357,80	2.920,50	437,30	13,02%	
16.2.2.1	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	834,80	726,00	108,80	13,03%	20,00
16.2.2.2	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	2.523,00	2.194,50	328,50	13,02%	30,00
16.2.3			ISOL. 450/750V		1,00	24.047,61	20.918,19	3.129,42	13,01%	
16.2.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.996,00	18.904,76	16.448,04	2.456,72	13,00%	2996,00
16.2.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262,00	2.578,08	2.240,10	337,98	13,11%	262,00
16.2.3.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	35,84	31,18	4,66	13,00%	1,00
16.2.3.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	2.413,25	2.098,25	315,00	13,05%	175,00
16.2.3.5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	115,68	100,62	15,06	13,02%	2,00
16.3			CONDUTOS PVC		1,00	19.532,31	16.990,53	2.541,78	13,01%	
16.3.1			ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E ACESSÓRIOS		1,00	17.168,52	14.933,97	2.234,55	13,02%	
16.3.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	226,00	3.717,70	3.234,06	483,64	13,01%	226,00
16.3.1.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,50	11,23	9,77	1,46	13,00%	0,50
16.3.1.3	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	117,96	102,60	15,36	13,02%	2,00
16.3.1.4	COMP_232	Próprio	REF_SINAPI (91890) - CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,00	915,30	795,96	119,34	13,04%	54,00

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	
Enc.Sociais:										
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.3.1.5	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	1.742,00	1.515,00	227,00	13,03%	100,00
16.3.1.6	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	117,24	101,96	15,28	13,03%	2,00
16.3.1.7	COMP_347	Próprio	Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D E VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	229,00	5.250,97	4.566,26	684,71	13,04%	229,00
16.3.1.8	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	4.344,00	3.780,00	564,00	12,98%	400,00
16.3.1.9	063756	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	52,00	759,72	660,92	98,80	13,00%	52,00
16.3.1.10	005640	SBC	UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO CONICA 3/4" TRAMONTINA	UN	52,00	192,40	167,44	24,96	12,97%	52,00
16.3.2			CORRUGADO		1,00	2.363,79	2.056,56	307,23	13,00%	
16.3.2.1	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00	143,73	125,01	18,72	13,02%	9,00
16.3.2.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,00	2.220,06	1.931,55	288,51	13,00%	163,00
16.4			ELÉTROCALHAS E ACESSÓRIOS		1,00	7.828,20	6.809,50	1.018,70	13,01%	
16.4.1	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	24,00	2.968,80	2.582,40	386,40	13,02%	24,00
16.4.2	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	7,00	926,38	805,77	120,61	13,02%	7,00
16.4.3	97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	14,00	2.089,08	1.817,34	271,74	13,01%	14,00
16.4.4	97289	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	170,76	148,55	22,21	13,01%	1,00
16.4.5	COMP_348	Próprio	Copia da SINAPI (97289) - CURVA VERTICAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,00	341,52	297,10	44,42	13,01%	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus						Data-base		01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDI de Serviços:		-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						BDI Diferenciado:		-		
						Enc.Sociais:				
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.4.6	COMP_349	Próprio	Copia da SINAPI (97252) - REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,00	231,10	201,00	30,10	13,02%	2,00
16.4.7	COMP_350	Próprio	Copia da SINAPI (97261) - REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	129,95	113,03	16,92	13,02%	1,00
16.4.8	COMP_351	Próprio	Copia da SINAPI (97261) - REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	129,95	113,03	16,92	13,02%	1,00
16.4.9	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	193,15	168,02	25,13	13,01%	1,00
16.4.10	97318	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,00	454,36	395,24	59,12	13,01%	2,00
16.4.11	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	193,15	168,02	25,13	13,01%	1,00
16.5			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		1,00	9.430,90	8.203,53	1.227,37	13,01%	
16.5.1			INTERRUPTORES		1,00	1.113,15	968,23	144,92	13,02%	
16.5.1.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	578,11	502,84	75,27	13,02%	13,00
16.5.1.2	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	340,68	296,32	44,36	13,02%	4,00
16.5.1.3	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	154,34	134,26	20,08	13,01%	2,00
16.5.1.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	40,02	34,81	5,21	13,02%	1,00
16.5.2			TOMADAS		1,00	2.805,05	2.439,90	365,15	13,02%	
16.5.2.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	514,80	447,81	66,99	13,01%	11,00
16.5.2.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	654,30	569,07	85,23	13,03%	9,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.5.2.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	561,60	488,52	73,08	13,01%	12,00
16.5.2.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	218,10	189,69	28,41	13,03%	3,00
16.5.2.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	624,24	543,00	81,24	13,01%	12,00
16.5.2.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	166,46	144,80	21,66	13,01%	2,00
16.5.2.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	65,55	57,01	8,54	13,03%	1,00
16.5.3			INTERRUPTOR CONJUGADA COM TOMADA		1,00	636,16	553,31	82,85	13,02%	
16.5.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 529,34	460,39	68,95	13,03%	7,00
16.5.3.2	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	106,82	92,92	13,90	13,01%	1,00
16.5.4			QUADRO DISTRIBUIDOR		1,00	4.876,54	4.242,09	634,45	13,01%	
16.5.4.1	106022	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1.525,24	1.326,80	198,44	13,01%	2,00
16.5.4.2	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	3.351,30	2.915,29	436,01	13,01%	1,00
16.6			CAIXAS		1,00	4.467,75	3.886,71	581,04	13,01%	
16.6.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	529,90	460,95	68,95	13,01%	35,00
16.6.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	1.007,58	876,54	131,04	13,01%	42,00
16.6.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	840,80	731,40	109,40	13,01%	20,00
16.6.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63,00	1.406,16	1.223,46	182,70	12,99%	63,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.6.5	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	401,11	348,92	52,19	13,01%	1,00
16.6.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	282,20	245,44	36,76	13,03%	4,00
16.7			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1,00	3.144,06	2.734,78	409,28	13,02%	
16.7.1	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	205,29	178,58	26,71	13,01%	1,00
16.7.2	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	396,72	345,08	51,64	13,02%	4,00
16.7.3	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 556,32	483,94	72,38	13,01%	1,00
16.7.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	17,00	263,33	228,99	34,34	13,04%	17,00
16.7.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15,00	1.123,35	977,10	146,25	13,02%	15,00
16.7.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	33,30	28,98	4,32	12,97%	2,00
16.7.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	77,22	67,17	10,05	13,01%	1,00
16.7.8	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 166,92	145,18	21,74	13,02%	2,00
16.7.9	064819	SBC	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	321,61	279,76	41,85	13,01%	1,00
16.8			LUMINÁRIAS		1,00	R\$ 5.427,79	4.721,44	706,35	13,01%	
16.8.1	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	63,00	4.516,47	3.928,68	587,79	13,01%	63,00
16.8.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	858,76	747,04	111,72	13,01%	7,00
16.8.3	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	52,56	45,72	6,84	13,01%	3,00
17			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV		1,00	R\$ 37.918,06	32.985,53	4.932,53	13,01%	
17.1			RACK E COMPONENTES		1,00	11.487,28	9.992,71	1.494,57	13,01%	
17.1.1	COMP_362	Próprio	Cópia da SINAPI (106084) - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	595,15	517,72	77,43	13,01%	1,00
17.1.2	COMP_24	Próprio	Ref SBC (059252) - SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 48 PORTAS	UN	1,00	6.379,34	5.549,39	829,95	13,01%	1,00
17.1.3	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	2,00	2.342,98	2.038,16	304,82	13,01%	2,00
17.1.4	079444	SBC	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	UN	3,00	117,03	101,76	15,27	13,05%	3,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
17.1.5	059426	SBC	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	1,00	156,35	136,00	20,35	13,02%	1,00
17.1.6	053528	SBC	TAMPA CEGA 150mm	UN	5,00	247,25	215,10	32,15	13,00%	5,00
17.1.7	059442	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	UN	26,00	703,30	611,78	91,52	13,01%	26,00
17.1.8	059441	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	UN	34,00	945,88	822,80	123,08	13,01%	34,00
17.2			CONDUTOS		1,00	5.779,98	5.027,93	752,05	13,01%	
17.2.1			PVC RÍGIDO E ACESSÓRIOS		1,00	4.690,38	4.079,93	610,45	13,01%	
17.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	822,50	715,50	107,00	13,01%	50,00
17.2.1.2	COMP_232	Próprio	REF. SINAPI (91890) - CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	169,50	147,40	22,10	13,04%	10,00
17.2.1.3	COMP_347	Próprio	Cópia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D E VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	50,00	1.146,50	997,00	149,50	13,04%	50,00
17.2.1.4	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	540,02	469,65	70,37	13,03%	31,00
17.2.1.5	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,00	890,52	774,90	115,62	12,98%	82,00
17.2.1.6	063756	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	22,00	321,42	279,62	41,80	13,00%	22,00
17.2.1.7	052834	SBC	CONECTOR FEMEA PPR 25mm x 3/4"	UN	22,00	718,52	625,02	93,50	13,01%	22,00
17.2.1.8	005640	SBC	UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO CONICA 3/4" TRAMONTINA	UN	22,00	81,40	70,84	10,56	12,97%	22,00
17.2.2			CORRUGADO		1,00	1.089,60	948,00	141,60	13,00%	
17.2.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	1.089,60	948,00	141,60	13,00%	80,00
17.3			ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		1,00	5.932,59	5.160,28	772,31	13,02%	
17.3.1	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	14,00	1.852,76	1.611,54	241,22	13,02%	14,00
17.3.2	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	31,00	3.212,53	2.794,34	418,19	13,02%	31,00
17.3.3	97278	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	133,22	115,88	17,34	13,02%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus						Data-base		01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDIdeServiços:		-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						BDIDiferenciado:		-		
						Enc.Sociais:				
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
17.3.4	COMP_361	Próprio	Copia da SINAPI (97278) - CURVA VERTICAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	133,22	115,88	17,34	13,02%	1,00
17.3.5	COMP_349	Próprio	Copia da SINAPI (97252) - REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,00	231,10	201,00	30,10	13,02%	2,00
17.3.6	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	193,15	168,02	25,13	13,01%	1,00
17.3.7	97313	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	176,61	153,62	22,99	13,02%	1,00
17.4			TOMADAS LÓGICAS E CAMERAS		1,00	6.673,91	5.805,56	868,35	13,01%	
17.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	13,00	1.145,30	996,19	149,11	13,02%	13,00
17.4.2	ELE_03	Próprio	(ref: 92006) TOMADA RJ45 (2 MÓDULOS) SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	210,44	183,06	27,38	13,01%	2,00
17.4.3	059503	SBC	TOMADA RJ-45 CAT 5E (MÓDULO)	UN	13,00	1.314,95	1.143,87	171,08	13,01%	13,00
17.4.4	059438	SBC	CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4	UN	13,00	4.003,22	3.482,44	520,78	13,01%	13,00
17.5			CONDUTORES		1,00	6.542,79	5.692,92	849,87	12,99%	
17.5.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	405,00	4.098,60	3.564,00	534,60	13,04%	405,00
17.5.2	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	339,00	2.444,19	2.128,92	315,27	12,90%	339,00
17.6			CAIXAS		1,00	1.501,51	1.306,13	195,38	13,01%	
17.6.1	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	542,96	472,32	70,64	13,01%	1,00
17.6.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	227,10	197,55	29,55	13,01%	15,00
17.6.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	546,52	475,41	71,11	13,01%	13,00
17.6.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	92,25	80,25	12,00	13,01%	5,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
17.6.5	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	92,68	80,60	12,08	13,03%	2,00
18			ESQUADRIAS		1,00	138.800,63	120.741,38	18.059,25	13,01%	
18.1			PORTAS		1,00	88.713,39	77.171,23	11.542,16	13,01%	
18.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	2.703,54	2.351,79	351,75	13,01%	21,00
18.1.2	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	18.508,00	16.100,16	2.407,84	13,01%	16,00
18.1.3	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	3.686,04	3.206,46	479,58	13,01%	3,00
18.1.4	150210	SBC	PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS	m²	8,10	14.980,16	13.031,23	1.948,93	13,01%	8,10
18.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,76	5.097,77	4.434,57	663,20	13,01%	5,76
18.1.6	110805	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1,10x2,20m DE CORRER COM FERRAGENS	UN	2,00	4.438,76	3.861,28	577,48	13,01%	2,00
18.1.7	SP A074	Próprio	PORTA DE CELA EM GRADE DE FERRO 0,80 X 2,10 M EM BARRA DE AÇO LISA 3/4" COM CHUMBADORES EM CHAPA 3/8" COM PINO 3/4" E REQUADRO EM BARRA CHATA 3/16"	UN	3,00	7.809,90	6.793,80	1.016,10	13,01%	3,00
18.1.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	9,98	9.370,71	8.151,67	1.219,04	13,01%	9,98
18.1.9	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5,75	4.798,26	4.173,98	624,28	13,01%	5,75
18.1.10	111597	SBC	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8"" COM FIXACAO EM ALVENARIA	m²	3,78	1.720,16	1.496,31	223,85	13,01%	3,78
18.1.11	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1,00	918,00	798,57	119,43	13,01%	1,00
18.1.12	140038	SBC	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	5,00	2.981,95	2.593,95	388,00	13,01%	5,00
18.1.13	200511	SBC	ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO	m²	2,40	102,26	88,94	13,32	13,03%	2,40
18.1.14	COMP_367	Próprio	Ref SINAPI (98695) - SOLEIRA EM PORCELANATO, LARGURA 15 CM.	M	30,93	1.815,90	1.579,29	236,61	13,03%	30,93
18.1.15	150161	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	m²	5,32	3.506,09	3.049,96	456,13	13,01%	5,32
18.1.16	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	19,00	6.275,89	5.459,27	816,62	13,01%	19,00
18.2			JANELAS		1,00	50.087,24	43.570,15	6.517,09	13,01%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDIdeServiços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	
							Enc.Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
18.2.1	150195	SBC	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm CORTE RETO P/JANELA FIXA	m²	1,05	1.094,06	951,71	142,35	13,01%	1,05
18.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,20	3.634,51	3.161,63	472,88	13,01%	4,20
18.2.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	23,12	15.921,12	13.849,80	2.071,32	13,01%	23,12
18.2.4	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	23,12	13.337,92	11.602,54	1.735,38	13,01%	23,12
18.2.5	111597	SBC	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8" COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m²	29,04	13.215,23	11.495,48	1.719,75	13,01%	29,04
18.2.6	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	23,12	551,87	479,97	71,90	13,03%	23,12
18.2.7	COMP_368	Próprio	Ref SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM PORCELANATO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M	40,85	2.332,53	2.029,02	303,51	13,01%	40,85
19			INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			1,00	1.695,19	1.474,60	220,59	13,01%
19.1			LUMINÁRIAS			1,00	237,65	206,70	30,95	13,02%
19.1.1	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	5,00	237,65	206,70	30,95	13,02%	5,00
19.2			PLACAS			1,00	209,74	182,44	27,30	13,02%
19.2.1			ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO		1,00	154,30	134,24	20,06	13,00%	
19.2.1.1	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	5,00	116,30	101,20	15,10	12,98%	5,00
19.2.1.2	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	2,00	38,00	33,04	4,96	13,05%	2,00
19.2.2			SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1,00	55,44	48,20	7,24	13,06%
19.2.2.1	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	4,00	55,44	48,20	7,24	13,06%	4,00
19.3			EXTINTORES		1,00	1.247,80	1.085,46	162,34	13,01%	
19.3.1	055861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	3,00	585,24	509,10	76,14	13,01%	3,00
19.3.2	055278	SBC	EXTINTOR CO2 BC 4Kg NBR 15808:2017	UN	1,00	662,56	576,36	86,20	13,01%	1,00
20			FORRO			1,00	19.905,33	17.311,94	2.593,39	13,03%
20.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	242,60	19.905,33	17.311,94	2.593,39	13,03%	242,60
21			PINTURAS E TEXTURAS			1,00	129.176,65	112.324,46	16.852,19	13,05%
21.1			PAREDE INTERNA			1,00	64.766,44	56.312,88	8.453,56	13,05%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
21.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	998,71	5.572,80	4.843,74	729,06	13,08%	998,71
21.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	998,71	23.729,34	20.633,35	3.095,99	13,05%	998,71
21.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	998,71	18.266,40	15.879,49	2.386,91	13,07%	998,71
21.1.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	242,60	1.669,08	1.450,75	218,33	13,08%	242,60
21.1.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	242,60	10.325,05	8.978,63	1.346,42	13,04%	242,60
21.1.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	242,60	5.203,77	4.526,92	676,85	13,01%	242,60
21.2			PAREDE EXTERNA		1,00	21.557,94	18.744,86	2.813,08	13,05%	
21.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	341,81	1.907,29	1.657,78	249,51	13,08%	341,81
21.2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	341,81	13.398,95	11.652,30	1.746,65	13,04%	341,81
21.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	341,81	6.251,70	5.434,78	816,92	13,07%	341,81
21.3			SUPERFÍCIES METÁLICAS		1,00	40.273,82	35.024,08	5.249,74	13,04%	
21.3.1	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	428,90	26.664,83	23.190,73	3.474,10	13,03%	428,90
21.3.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	428,90	13.608,99	11.833,35	1.775,64	13,05%	428,90
21.4			PORTAS		1,00	2.578,45	2.242,64	335,81	13,02%	
21.4.1	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	22,68	1.410,01	1.226,31	183,70	13,03%	22,68
21.4.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,79	1.168,44	1.016,33	152,11	13,02%	41,79
22			PEDRAS E LOUÇAS		1,00	29.528,62	25.686,55	3.842,07	13,01%	
22.1			PEDRAS		1,00	2.623,03	2.281,75	341,28	13,01%	
22.1.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	4,58	2.623,03	2.281,75	341,28	13,01%	4,58
22.2			LOUÇAS E PEÇAS		1,00	25.122,44	21.853,65	3.268,79	13,01%	
22.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	5.615,55	4.884,93	730,62	13,01%	9,00
22.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	511,56	444,87	66,69	13,04%	9,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus							Parâmetros		SINAPI; SBC	
Município: Santa Rosa do Purus							Data-base		01/2026	
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre							BDI de Serviços:		-	21,42%
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026							BDI Diferenciado:		-	
							Enc. Sociais:			
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
22.2.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	253,68	220,66	33,02	13,02%	2,00
22.2.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	1.124,52	978,18	146,34	13,01%	6,00
22.2.5	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	307,62	267,60	40,02	13,01%	1,00
22.2.6	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.560,32	1.357,32	203,00	13,01%	4,00
22.2.7	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	422,88	367,80	55,08	13,02%	6,00
22.2.8	190016	SBC	CAIXA M9000 DESCARGA EMBUTIR MONTANA C/ CANOPLA BRANCA	UN	3,00	3.970,89	3.454,29	516,60	13,01%	3,00
22.2.9	190461	SBC	TANQUE AÇO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E METAIS	UN	2,00	2.741,84	2.385,12	356,72	13,01%	2,00
22.2.10	190414	SBC	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	7,00	1.116,08	970,83	145,25	13,01%	7,00
22.2.11	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.139,31	991,08	148,23	13,01%	3,00
22.2.12	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	m²	6,41	4.551,10	3.959,01	592,09	13,01%	6,41
22.2.13	190216	SBC	SABONETEIRA LOUCA 006-391 BRANCO	UN	2,00	71,60	62,28	9,32	13,02%	2,00
22.2.14	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	163,56	142,26	21,30	13,02%	2,00
22.2.15	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	1.571,93	1.367,42	204,51	13,01%	1,00
22.3			METAIS		1,00	1.783,15	1.551,15	232,00	13,01%	
22.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	1.783,15	1.551,15	232,00	13,01%	5,00
23			HVAC		1,00	40.328,27	35.081,24	5.247,03	13,01%	
23.1			RENOVAÇÃO DE AR		1,00	2.069,90	1.801,10	268,80	12,99%	
23.1.1	070999	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B	UN	2,00	677,36	589,22	88,14	13,01%	2,00
23.1.2	053843	SBC	CONJUNTO FIXACAO/SUSPENSAO TUBOS F.FUNDIDO 150mm	UN	6,00	866,64	753,90	112,74	13,01%	6,00
23.1.3	COMP_366	Próprio	Ref SINAPI (98383) - INSTALAÇÃO DE DUTO CIRCULAR DN 150 MM (6").	M	8,30	124,74	108,56	16,18	12,97%	8,30
23.1.4	COMP_360	Próprio	Ref SINAPI (100718) - COLOCAÇÃO DE FITA PVC SEM ADESIVO, EM TUBOS.	M	83,00	195,05	170,15	24,90	12,77%	83,00
23.1.5	053741	SBC	TE SERIE NORMAL PVC 150x150mm	UN	1,00	114,25	99,37	14,88	13,02%	1,00
23.1.6	103287	SINAPI	GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UN	1,00	91,86	79,90	11,96	13,02%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: Santa Rosa do Purus						Data-base		01/2026		
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre						BDIdeServiços:		-	21,42%	
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026						BDIDiferenciado:		-		
						Enc.Sociais:				
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
23.2			CLIMATIZAÇÃO		1,00	38.258,37	33.280,14	4.978,23	13,01%	
23.2.1	COMP_363	Próprio	Ref SINAPI (103247) - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	29.000,50	25.227,60	3.772,90	13,01%	10,00
23.2.2	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	4.557,38	3.964,46	592,92	13,01%	2,00
23.2.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	42,50	2.913,37	2.533,85	379,52	13,03%	42,50
23.2.4	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	42,50	1.787,12	1.554,23	232,89	13,03%	42,50
24			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		1,00	20.465,48	17.802,71	2.662,77	13,01%	
24.1	016500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	0,24	125,56	109,23	16,33	13,01%	0,24
24.2	SP A159	Próprio	LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM	und	21,00	2.082,15	1.811,04	271,11	13,02%	21,00
24.3	105126	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	40,54	1.842,13	1.602,55	239,58	13,01%	40,54
24.4	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	35,26	6.522,04	5.673,69	848,35	13,01%	35,26
24.5	COMP_375	Próprio	Ref SBC (055033) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA PVC 13X35 CM, COM FITA DUPLA FACE	UN	16,00	448,96	390,40	58,56	13,04%	16,00
24.6	COMP_376	Próprio	Ref SBC (055033) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA PVC COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL (BRASÃO SEJUSP/SISP)	UN	1,00	245,89	213,90	31,99	13,01%	1,00
24.7	COMP_377	Próprio	Ref ORSE (12055) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA H 23 EM PVC EXPANDIDO COM APLICAÇÃO DE PRIME P.U E PARAFUSO	un	20,00	2.312,20	2.011,20	301,00	13,02%	20,00
24.8	COMP_378	Próprio	Ref ORSE (12055) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA H 15 CM EM PVC EXPANDIDO COM APLICAÇÃO DE PRIME P.U E PARAFUSO	un	95,00	6.886,55	5.990,70	895,85	13,01%	95,00
								TOTAL SEM DESCONTO	R\$	1.905.474,66
								TOTAL COM DESCONTO	R\$	1.429.105,99
								DESCONTO TOTAL	R\$	476.368,67
								PERCENTUAL DE DESCONTO		25,00%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Rosa do Purus
Município: Santa Rosa do Purus
Endereço: Rua Coronel José Ferreira, nº 1110, bairro Cidade Nova, Santa Rosa do Purus - Acre
Data: Rio Branco - Acre, 10 de setembro de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 01/2026
BDI de Serviços: - 21,42%
BDI Diferenciado: -
Enc. Sociais:

ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA MORAES	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA MORAES
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC



Documento assinado digitalmente
VANESSA GONCALVES ELUAN
Data: 10/09/2026 12:05:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
ANÁLISE DA PROPOSTA Nº 0001733/2026



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA**, em 10/09/2026, às 16:45, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPCD184F 27567486 0081958E 92A4A2A1** e código CRC **739F55**



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 12/2026/SEJUSP - DOGE

Processo nº 0819.012785.00018/2026-24

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao OFÍCIO Nº 0001709/2026 (SEI Nº **0022723637**) contido no Processo SEI nº 0819.012785.00018/2026-24, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da licitante CONSTRUTORA MORAES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 47.549.482/0001-05, relatando o que se segue:

OBJETO:

- EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 - COMPRASGOV N.º 48/2026 - SEJUSP (SEI Nº **0022088593**)
- Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública, no município de Santa Rosa do Purus/AC.

PRELIMINARMENTE

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 (0022088593)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento habilitação (0022723475)

OCORRÊNCIAS:

10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica - CONSTRUTORA MORAES LTDA - CREA/AC: 0000109215 – Página 43.

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física – MOISÉS GONZAGA SILVA – CREA/AC: 7954D/AC – Página 287

b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física - NEY PINHEIRO DE SOUZA – CREA/AC: 0102647623 - Página 292

b) Habilitação técnico-profissional:

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	MOISÉS GONZAGA SILVA	120	-	Apto
2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 9x19x19 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	MOISÉS GONZAGA SILVA	68	-	Apto
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	MOISÉS GONZAGA SILVA	69	-	Apto

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

Análise de qualificação profissional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00018/2026-24, nos documentos intitulados Documento habilitação (0022723475), verificou-se que a empresa apresentou serviços de forma similar ou superior aos itens solicitados, atendendo as exigências do edital.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente apta para prosseguir no certame, uma vez que cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:

A comprovação de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Registro: CREA/CONTRATO	Situação
1	MOISÉS GONZAGA SILVA	Engenheiro Civil	Página 44	Responsáveis Técnicos CREA
2	NEY PINHEIRO DE SOUZA	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Página 294	Futura Contratação

Quadro 01 - Comprovação de vínculo

c) Para fins de habilitação técnico-operacional

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa

ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atenção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacional** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento habilitação (0022723475).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	t	95,44	800,3	Pág. 243	Foi transformado a unidade de medida de Kg (Apresentada) para T (exigida)	Apto
2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 9x19x19 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM	m²	173,93	214,16	Pág. 68, 108	-	Apto
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	34,24	66,79	Pág. 69, 113,115, 116,120,126,134, 136, 138	Atesto da página 138, considerado similar e/ou superior (FCK = 30MPA). Apresentou Contrato de Empreitada de mão de obra (Pág. 145)	Apto

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

Análise de Qualificação técnico-operacional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00018/2026-24, nos documentos intitulados Documento habilitação (0022723475), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante **atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.**

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente apta para prosseguir no certame, uma vez que cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

d) Visita Técnica:

A licitante apresentou declaração formal, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **Página 280**.

e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica. **Páginas 289 e 293**

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima exigida no edital, conforme

g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c” do edital, conforme **Página 276**

h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme. **Página 273**

PARECER

Após análise da documentação de habilitação e dos documentos complementares apresentados pela licitante **CONSTRUTORA MORAES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 47.549.482/0001-05, no âmbito do EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 - COMPRASGOV N.º 48/2026 - SEJUSP, referente ao Processo SEI nº 0819.012785.00018/2026-24, verificou-se que **foram integralmente atendidos os requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional previstos no item 10.3.4 do edital.**

Conforme apurado, a empresa apresentou profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe, a documentação comprobatória apresentada — notadamente as Certidões de Acervo Técnico (CAT), os atestados técnicos e Nota Explicativa — **demonstram, de forma suficiente, a execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto licitado**, conforme exigido no instrumento convocatório.

Dessa forma, verifica-se que a licitante **comprovou integralmente a capacidade técnica necessária à execução do objeto.**

Diante do exposto, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** à empresa **CONSTRUTORA MORAES LTDA**, nos termos da legislação vigente, restrita à apresentação de documentos específicos e idôneos capazes de sanar, de forma objetiva, as inconformidades apontadas.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2026.



(Assinatura Eletrônica)
Vanessa Gonçalves Eluan
Chefe do Departamento de Obras - DEPOB
PORTARIA SEJUSP Nº 218, DE 11 DE MAIO DE 2026



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN**, Chefe de Departamento, em 10/09/2026, às 11:56, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022773280** e o código CRC **A7A51760**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 12/2026/SEJUSP - DOGE Nº 0001731/2026



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA**, em 10/09/2026, às 16:40, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPD1D353 6B2B3BFD 32707ADC 357496B9** e código CRC **5FB38F**