



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 21/2026/SEJUSP - DOGE

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 7872/2026/SEAD (SEI Nº 0022770636)** contido no Processo SEI nº 0819.017645.00067/2026-85, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022723853), Planilha Orçamentária - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022769485), referente ao EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 48/2026 - COMPRASGOV Nº 48/2026 - SEJUSP (**SEI Nº 0022088593**).

relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 82/2026 - COMPRASGOV Nº 82/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0022374010).**
- Contratação de empresa de engenharia para construção do Quartel do 1º Pelotão Destacado do 7º BPM da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), no município de Jordão-Acre, com recursos oriundos do Convênio nº 960282/2024 - Programa Calha Norte.

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 82/2026 (0022374010)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1 . LICITANTE: EDIFICARE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 11.656.910/0001-43

a) PROPOSTA DE PREÇO

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta de Preços - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022723853) e Planilha Orçamentária - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022769485), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no Edital de Concorrência Eletrônica nº 082/2026, especialmente no que se refere à aplicação de desconto linear, à observância dos parâmetros de truncamento e à compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total

proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
1	EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.202.445,02	R\$ 1.979.777,82 (-10,11%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA, encontra-se em conformidade com o instrumento convocatório:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
1	EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.202.445,02	R\$ 1.979.777,82 (-10,11%)	DILIGÊNCIA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa EDIFICARE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 11.656.910/0001-43, encontra-se em desconformidade com o critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que a licitante não aplicou desconto linear incidente sobre o orçamento de referência da Administração, adotando, ao contrário, descontos individualizados por item. Verificaram-se, também, divergências entre os percentuais de desconto unitários e o percentual de desconto global declarado, circunstâncias que fragilizam a consistência interna da proposta e sua rastreabilidade frente ao orçamento referencial.

A Proposta de Preços e a Planilha Orçamentária da EDIFICARE ENGENHARIA LTDA estão em desconformidade entre si e com o instrumento convocatório. As inconsistências verificadas comprometem a aderência integral da proposta às disposições do edital e podem afetar a comparabilidade objetiva entre as propostas, com potencial violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, recomenda-se **INSTAURAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DAS INCONFORMIDADES**, oportunizando à licitante a correção da planilha, sem alteração da substância do preço ofertado nem modificação das condições originalmente apresentadas.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022723853)
- Planilha Orçamentária - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022769485)
- Planilha Orçamentária - EDIFICARE ENGENHARIA LTDA (0022769491)
- Análise Técnica da Proposta de Preço - EDIFICARE (0022867133)
- Análise Técnica da Proposta XLS (0022867865)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 16 de setembro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN**, Chefe de Departamento, em 16/09/2026, às 10:20, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022866143** e o código CRC **926729B4**.

Referência: Processo nº 0819.017645.00067/2026-85

SEI nº 0022866143



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC							Parâmetros		SINAPI; SBC			
Município: JORDÃO							Data-base		02/2025			
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC							BDIdeServiços:		-	21,73%		
Data: Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	13,24%		
							Enc.Sociais:			115,90%		
ANÁLISE DA PROPOSTA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				77.805,00	77.764,00	-	41,00	-0,05%	
1.1	COMP PRÓPRIA 01	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	100	R\$	77.805,00	77.764,00	-	41,00	-0,05%	100,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	R\$	5.440,25	4.805,89	-	634,36	-11,66%	1,00
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	642,84	R\$	546,41	494,98	-	51,43	-9,41%	642,84
2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	96,43	R\$	1.205,38	1.068,44	-	136,94	-11,36%	96,43
2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1205,38	R\$	3.688,46	3.242,47	-	445,99	-12,09%	1205,38
3			CANTEIRO DE OBRAS		1	R\$	55.038,97	49.492,01	-	5.546,96	-10,08%	1,00
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$	3.369,96	2.633,34	-	736,62	-21,86%	6,00
3.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,04	R\$	6.199,90	5.779,68	-	420,22	-6,78%	80,04
3.3	COMP PRÓPRIA 02	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	9	R\$	9.549,18	8.573,67	-	975,51	-10,22%	9,00
3.4	COMP PRÓPRIA 03	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9	R\$	7.588,17	6.862,68	-	725,49	-9,56%	9,00
3.5	COMP PRÓPRIA 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	6	R\$	7.548,54	6.806,52	-	742,02	-9,83%	6,00
3.6	COMP PRÓPRIA 05	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1	R\$	8.450,56	7.584,60	-	865,96	-10,25%	1,00
3.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	120,26	R\$	12.332,66	11.251,52	-	1.081,14	-8,77%	120,26
4			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1	R\$	426.315,50	383.418,97	-	42.896,53	-10,06%	1,00
4.1			FUNDAÇÕES (Sapatas, Fustes e Vigamento Inferior)					167.661,60				



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,44	R\$	4.216,49	4.048,76	-	167,73	-3,98%	37,44
4.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	47,75	R\$	395,37	380,56	-	14,81	-3,75%	47,75
4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	47,75	R\$	3.478,11	3.135,26	-	342,85	-9,86%	47,75
4.1.4	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	180	R\$	76.228,20	67.122,00	-	9.106,20	-11,95%	180,00
4.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315	R\$	6.618,15	5.972,40	-	645,75	-9,76%	315,00
4.1.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,5	R\$	698,97	624,79	-	74,18	-10,61%	34,50
4.1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287	R\$	5.544,84	4.927,79	-	617,05	-11,13%	287,00
4.1.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,1	R\$	5.273,94	4.664,70	-	609,24	-11,55%	303,10
4.1.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,8	R\$	5.656,56	4.987,00	-	669,56	-11,84%	384,80
4.1.10	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,8	R\$	2.359,94	2.074,83	-	285,11	-12,08%	164,80
4.1.11	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	97,52	R\$	13.364,14	12.009,58	-	1.354,56	-10,14%	97,52
4.1.12	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	70,14	R\$	7.410,99	6.878,62	-	532,37	-7,18%	70,14

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
4.1.13	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	28,42	R\$	30.096,78	26.572,13	-	3.524,65	-11,71%	28,42
4.1.14	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	28,42	R\$	10.973,81	10.566,84	-	406,97	-3,71%	28,42
4.1.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	128,46	R\$	8.028,75	7.209,17	-	819,58	-10,21%	128,46
4.1.16	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	128,46	R\$	5.248,88	4.869,91	-	378,97	-7,22%	128,46
4.1.17	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	6,63	R\$	230,59	219,38	-	11,21	-4,86%	6,63
4.1.18	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	15,84	R\$	1.551,05	1.397,88	-	153,17	-9,88%	15,84
4.2			ESTRUTURAS (Pilares, vigas superiores, laje, platibanda, reservatório e escada)					215.757,37				
4.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	200,84	R\$	27.523,11	24.733,44	-	2.789,67	-10,14%	200,84
4.2.2	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	223,14	R\$	52.701,21	48.532,95	-	4.168,26	-7,91%	223,14
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	639,5	R\$	13.435,90	12.124,92	-	1.310,98	-9,76%	639,50
4.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,7	R\$	2.425,12	2.167,76	-	257,36	-10,61%	119,70
4.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,8	R\$	5.038,66	4.477,93	-	560,73	-11,13%	260,80
4.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	812,5	R\$	14.137,50	12.504,37	-	1.633,13	-11,55%	812,50



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC								Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: JORDÃO								Data-base		02/2025		
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC								BDIdeServiços:		-	21,73%	
Data: Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026								BDIDiferenciado:		-	13,24%	
								Enc.Sociais:			115,90%	
ANÁLISE DA PROPOSTA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL -	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. -	
								EDIFICARE ENG				
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				EDIFICARE ENG	
4.2.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	981,1	R\$	14.422,17	12.715,05	-	1.707,12	-11,84%	981,10
4.2.8	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,8	R\$	11.266,98	9.905,81	-	1.361,17	-12,08%	786,80
4.2.9	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,4	R\$	515,27	452,16	-	63,11	-12,25%	31,40
4.2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	67,45	R\$	71.429,55	63.064,40	-	8.365,15	-11,71%	67,45
4.2.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	67,45	R\$	26.044,47	25.078,58	-	965,89	-3,71%	67,45
5			PAREDES/PAINÉIS/REVESTIMENTOS		1	R\$	298.644,13	277.620,07	-	21.024,06	-7,04%	1,00
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	932,81	R\$	110.090,24	103.075,50	-	7.014,74	-6,37%	932,81
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1865,62	R\$	13.469,78	12.499,65	-	970,13	-7,20%	1865,62
5.3	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1865,62	R\$	149.641,38	138.895,40	-	10.745,98	-7,18%	1865,62
5.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	262,08	R\$	25.442,73	23.149,52	-	2.293,21	-9,01%	262,08
6			COBERTURA		1	R\$	63.787,36	56.687,43	-	7.099,93	-11,13%	1,00
6.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14	R\$	19.067,72	17.015,32	-	2.052,40	-10,76%	14,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
6.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	R\$	851,22	761,15	-	90,07	-10,58%	1,00
6.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,31	R\$	4.805,78	4.289,05	-	516,73	-10,75%	26,31
6.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,99	R\$	12.527,89	11.154,54	-	1.373,35	-10,96%	217,99
6.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	217,99	R\$	16.985,78	14.960,65	-	2.025,13	-11,92%	217,99
6.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,03	R\$	5.348,79	4.766,99	-	581,80	-10,88%	81,03
6.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	85,11	R\$	4.200,18	3.739,73	-	460,45	-10,96%	85,11
7			FORRO		1	R\$	31.872,03	28.706,78	-	3.165,25	-9,93%	1,00
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	354,07	R\$	26.544,63	23.804,12	-	2.740,51	-10,32%	354,07
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	404,51	R\$	5.327,40	4.902,66	-	424,74	-7,97%	404,51
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		1	R\$	136.718,48	116.382,18	-	20.336,30	-14,87%	1,00
8.1			LÓGICA					17.483,71				
8.1.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49	R\$	1.268,61	1.167,67	-	100,94	-7,96%	49,00
8.1.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	170,9	R\$	1.797,87	1.570,57	-	227,30	-12,64%	170,90
8.1.3	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,8	R\$	529,98	463,00	-	66,98	-12,64%	72,80
8.1.4	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$	6.335,27	5.611,19	-	724,08	-11,43%	1,00
8.1.5	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$	4.821,43	4.219,14	-	602,29	-12,49%	1,00

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.1.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	R\$	494,06	440,44	-	53,62	-10,85%	7,00
8.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$	157,92	150,71	-	7,21	-4,57%	7,00
8.1.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$	43,55	41,57	-	1,98	-4,55%	1,00
8.1.9	COMP PRÓPRIA 06	Próprio	SWITCH 24P GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	4.358,87	3.819,42	-	539,45	-12,38%	1,00
8.2			ELÉTRICA					98.898,47				
8.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2409,4	R\$	14.673,25	13.227,60	-	1.445,65	-9,85%	2409,40
8.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1023,6	R\$	9.683,26	8.690,36	-	992,90	-10,25%	1023,60
8.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,7	R\$	6.862,40	6.162,15	-	700,25	-10,20%	518,70
8.2.4	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	5	R\$	261,40	228,45	-	32,95	-12,61%	5,00
8.2.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	58,4	R\$	6.310,70	5.514,12	-	796,58	-12,62%	58,40
8.2.6	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	166,7	R\$	30.576,11	26.720,34	-	3.855,77	-12,61%	166,70
8.2.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	81,81	72,29	-	9,52	-11,64%	1,00
8.2.8	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R\$	981,72	867,48	-	114,24	-11,64%	12,00
8.2.9	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$	858,00	760,90	-	97,10	-11,32%	10,00

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
8.2.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	109,57	97,43	-	12,14	-11,08%	1,00
8.2.11	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	1.722,86	1.521,64	-	201,22	-11,68%	2,00
8.2.12	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	2.748,88	2.418,16	-	330,72	-12,03%	2,00
8.2.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	R\$	382,62	342,93	-	39,69	-10,37%	21,00
8.2.14	COMP PRÓPRIA 07	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R\$	520,00	460,84	-	59,16	-11,38%	4,00
8.2.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	419,50	388,80	-	30,70	-7,32%	10,00
8.2.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	R\$	321,05	296,95	-	24,10	-7,51%	5,00
8.2.17	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	864,80	799,00	-	65,80	-7,61%	10,00
8.2.18	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$	482,28	447,18	-	35,10	-7,28%	6,00
8.2.19	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	R\$	1.499,40	1.404,00	-	95,40	-6,36%	30,00
8.2.20	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	R\$	4.077,79	3.789,78	-	288,01	-7,06%	83,00
8.2.21	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$	99,96	93,60	-	6,36	-6,36%	2,00
8.2.22	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	288	R\$	4.055,04	3.844,80	-	210,24	-5,18%	288,00
8.2.23	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,2	R\$	252,34	230,72	-	21,62	-8,57%	11,20

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
8.2.24	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	475	R\$	7.343,50	6.806,75	-	536,75	-7,31%	475,00
8.2.25	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,6	R\$	1.111,54	1.017,29	-	94,25	-8,48%	49,60
8.2.26	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,3	R\$	913,92	841,19	-	72,73	-7,96%	35,30
8.2.27	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	101,8	R\$	2.031,93	1.884,31	-	147,62	-7,27%	101,80
8.2.28	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,2	R\$	448,58	411,09	-	37,49	-8,36%	14,20
8.2.29	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	127	R\$	10.398,76	3.604,26	-	6.794,50	-65,34%	127,00
8.2.30	101541	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	R\$	183,09	165,61	-	17,48	-9,55%	1,00
8.2.31	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	R\$	965,92	892,40	-	73,52	-7,61%	4,00
8.2.32	COMP PRÓPRIA 08	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA	UN	4	R\$	227,04	101,52	-	125,52	-55,29%	4,00
8.2.33	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R\$	124,14	110,36	-	13,78	-11,10%	2,00
8.2.34	96985	SINAPI	HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R\$	82,36	73,48	-	8,88	-10,78%	1,00
8.2.35	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	2.857,92	2.506,02	-	351,90	-12,31%	2,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
8.2.36	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	172,60	153,47	-	19,13	-11,08%	1,00
8.2.37	92337	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12	R\$	2.204,88	1.951,20	-	253,68	-11,51%	12,00
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1	R\$	18.213,85	16.257,71	-	1.956,14	-10,74%	1,00
9.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$	738,90	656,58	-	82,32	-11,14%	6,00
9.2	COMP PRÓPRIA 09	Próprio	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	UN	8	R\$	1.285,36	1.137,60	-	147,76	-11,50%	8,00
9.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	127,72	112,27	-	15,45	-12,10%	1,00
9.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	387,88	341,44	-	46,44	-11,97%	4,00
9.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$	1.117,68	979,76	-	137,92	-12,34%	8,00
9.6	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$	6.753,12	5.947,28	-	805,84	-11,93%	8,00
9.7	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	98,82	87,91	-	10,91	-11,04%	1,00
9.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	143,53	127,64	-	15,89	-11,07%	1,00
9.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14	R\$	1.138,48	1.013,04	-	125,44	-11,02%	14,00
9.10	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$	375,12	332,80	-	42,32	-11,28%	8,00
9.11	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$	100,96	93,28	-	7,68	-7,61%	8,00

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
9.12	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	R\$	255,68	239,36	-	16,32	-6,38%	32,00
9.13	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R\$	13,56	12,40	-	1,16	-8,55%	2,00
9.14	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R\$	28,38	25,92	-	2,46	-8,67%	2,00
9.15	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	20,60	19,32	-	1,28	-6,21%	2,00
9.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	R\$	383,52	362,78	-	20,74	-5,41%	34,00
9.17	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	17,09	16,01	-	1,08	-6,32%	1,00
9.18	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	51,10	47,36	-	3,74	-7,32%	2,00
9.19	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	R\$	364,05	326,25	-	37,80	-10,38%	15,00
9.20	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	105,84	94,26	-	11,58	-10,94%	2,00
9.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R\$	465,06	414,24	-	50,82	-10,93%	6,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	02/2025	
BDIdoServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
9.22	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,34	R\$	1.564,56	1.458,58	-	105,98	-6,77%	96,34
9.23	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,55	R\$	239,80	220,41	-	19,39	-8,09%	9,55
9.24	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,47	R\$	97,37	88,99	-	8,38	-8,61%	2,47
9.25	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	R\$	312,80	295,40	-	17,40	-5,56%	20,00
9.26	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	88,92	82,84	-	6,08	-6,84%	4,00
9.27	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33	R\$	468,27	437,25	-	31,02	-6,62%	33,00
9.28	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$	1.451,47	1.269,86	-	181,61	-12,51%	1,00
9.29	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	18,21	16,88	-	1,33	-7,30%	1,00
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1	R\$	83.669,05	76.498,65	-	7.170,40	-8,57%	1,00
10.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12	R\$	9.517,32	8.777,64	-	739,68	-7,77%	12,00
10.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R\$	960,40	864,50	-	95,90	-9,99%	10,00
10.3	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	126,06	113,00	-	13,06	-10,36%	1,00
10.4	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$	1.684,80	1.482,12	-	202,68	-12,03%	9,00
10.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	54,28	48,76	-	5,52	-10,17%	4,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I			
10.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$	168,60	154,80	-	13,80	-8,19%	15,00
10.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	295,25	263,75	-	31,50	-10,67%	5,00
10.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	R\$	241,64	221,76	-	19,88	-8,23%	14,00
10.9	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	32,45	29,19	-	3,26	-10,05%	1,00
10.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	161,72	145,96	-	15,76	-9,75%	4,00
10.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	R\$	329,76	306,24	-	23,52	-7,13%	24,00
10.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	R\$	290,03	264,03	-	26,00	-8,96%	13,00
10.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	100,65	91,02	-	9,63	-9,57%	3,00
10.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R\$	314,64	284,32	-	30,32	-9,64%	8,00

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
10.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	85,40	77,92	-	7,48	-8,76%	4,00
10.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		R\$	-		-		#DIV/0!	
10.17	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	301,60	270,40	-	31,20	-10,34%	5,00
10.18	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	67,19	60,19	-	7,00	-10,42%	1,00
10.19	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	72,15	64,57	-	7,58	-10,51%	1,00
10.20	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$	971,00	864,00	-	107,00	-11,02%	20,00
10.21	89819	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R\$	137,36	122,08	-	15,28	-11,12%	4,00
10.22	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	R\$	612,78	547,26	-	65,52	-10,69%	21,00
10.23	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	R\$	401,60	371,20	-	30,40	-7,57%	40,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
10.24	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	144,78	R\$	7.128,97	6.613,55	-	515,42	-7,23%	144,78
10.25	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,36	R\$	59,94	55,47	-	4,47	-7,46%	1,36
10.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,97	R\$	564,70	523,65	-	41,05	-7,27%	15,97
10.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,64	R\$	1.048,65	981,65	-	67,00	-6,39%	37,64
10.28	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$	12.537,73	11.456,30	-	1.081,43	-8,63%	1,00
10.29	98074	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$	15.074,81	13.715,67	-	1.359,14	-9,02%	1,00
10.30	98079	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3	R\$	30.327,57	27.727,65	-	2.599,92	-8,57%	3,00
11			PISOS		1	R\$	63.754,53	56.989,13	-	6.765,40	-10,61%	1,00
11.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	354,07	R\$	24.413,13	21.920,47	-	2.492,66	-10,21%	354,07
11.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	279,02	R\$	26.384,13	23.437,68	-	2.946,45	-11,17%	279,02
11.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	45,7	R\$	4.878,93	4.373,03	-	505,90	-10,37%	45,70

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdoServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	29,35	R\$	3.574,54	3.226,73	-	347,81	-9,73%	29,35
11.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	261,09	R\$	4.503,80	4.031,22	-	472,58	-10,49%	261,09
12			ESQUADRIAS		1	R\$	68.449,74	60.992,39	-	7.457,35	-10,89%	1,00
12.1	COMP PRÓPRIA 10	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	2,1	R\$	3.028,66	2.665,50	-	363,16	-11,99%	2,10
12.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,6	R\$	7.432,74	6.510,92	-	921,82	-12,40%	12,60
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$	1.354,44	1.218,90	-	135,54	-10,01%	1,00
12.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	R\$	17.333,40	15.632,96	-	1.700,44	-9,81%	14,00
12.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R\$	8.252,44	7.442,89	-	809,55	-9,81%	7,00
12.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$	1.167,65	1.052,78	-	114,87	-9,84%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC							Parâmetros		SINAPI; SBC			
Município: JORDÃO							Data-base		02/2025			
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC							BDIdeServiços:		-	21,73%		
Data: Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026							BDIDiferenciado:		-	13,24%		
							Enc.Sociais:			115,90%		
ANÁLISE DA PROPOSTA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
12.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	31,45	R\$	16.190,46	14.192,44	-	1.998,02	-12,34%	31,45
12.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,14	R\$	1.915,12	1.679,43	-	235,69	-12,31%	4,14
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,1	R\$	1.791,68	1.570,44	-	221,24	-12,35%	2,10
12.10	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	92,55	R\$	6.849,63	6.208,25	-	641,38	-9,36%	92,55
12.11	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	52	R\$	3.133,52	2.817,88	-	315,64	-10,07%	52,00
13			PINTURA		1	R\$	111.475,92	103.819,86	-	7.656,06	-6,87%	1,00
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1603,54	R\$	8.611,01	7.937,52	-	673,49	-7,82%	1603,54
13.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1603,54	R\$	60.629,85	56.685,13	-	3.944,72	-6,51%	1603,54
13.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1603,54	R\$	33.786,59	31.220,92	-	2.565,67	-7,59%	1603,54
13.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	220,51	R\$	6.736,58	6.374,94	-	361,64	-5,37%	220,51
13.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	85,68	R\$	1.711,89	1.601,35	-	110,54	-6,46%	85,68
14			COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		1	R\$	3.438,03	3.030,23	-	407,80	-11,86%	1,00
15.1	COMP PRÓPRI A 12	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,2	R\$	1.686,23	1.473,67	-	212,56	-12,61%	1,20
15.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$	1.195,40	1.055,36	-	140,04	-11,71%	4,00
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	R\$	556,40	501,20	-	55,20	-9,92%	20,00
15			INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ACESSÓRIOS		1	R\$	118.548,98	103.858,23	-	14.690,75	-12,39%	1,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG
						C/ B.D.I		C/ B.D.I				
15.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2," GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4," FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,24	R\$	4.622,47	4.227,10	-	395,37	-8,55%	6,24
15.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2," EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	16,36	R\$	2.181,28	1.991,01	-	190,27	-8,72%	16,36
15.3	13584	ORSE	Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 03 paradas - dist. 11,27m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória	un	1	R\$	111.745,23	97.640,12	-	14.105,11	-12,62%	1,00
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1	R\$	76.069,38	68.153,70	-	7.915,68	-10,41%	1,00
16.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	262,51	R\$	8.276,94	7.334,52	-	942,42	-11,39%	262,51
16.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	132	R\$	4.664,88	4.076,16	-	588,72	-12,62%	132,00
16.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE*(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	132	R\$	4.245,12	4.097,28	-	147,84	-3,48%	132,00
16.4	97067	SINAPI	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	6	R\$	4.172,16	3.767,76	-	404,40	-9,69%	6,00
16.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,91	R\$	7.182,99	6.425,42	-	757,57	-10,55%	4,91
16.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	359,87	R\$	45.412,00	40.467,38	-	4.944,62	-10,89%	359,87
16.7	COMP PRÓPRIA 11	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	419,7	R\$	2.115,29	1.985,18	-	130,11	-6,15%	419,70
14.1			TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL		1	R\$	563.203,82	495.300,59	-	67.903,23	-12,06%	1,00

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL - EDIFICARE ENG		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - EDIFICARE ENG		
						C/ B.D.I		C/ B.D.I						
14.1.1	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62743,5	R\$	77.801,94	69.017,85	-	8.784,09	-11,29%	62743,50		
14.1.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49995,4	R\$	61.494,34	54.494,98	-	6.999,36	-11,38%	49995,40		
14.2	COMP PRÓPRIO A 12	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TARAUCÁ/JORDÃO	KG	347465	R\$	423.907,54	371.787,76	-	52.119,78	-12,30%	347465,20		
											TOTAL SEM DESCONTO		R\$	2.202.445,02
											TOTAL COM DESCONTO		R\$	1.979.777,82
											DESCONTO TOTAL		R\$	222.667,20
											PERCENTUAL DE DESCONTO		10,11%	

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC