GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE
PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA DE PRECOS N° 0001086/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 040/2026 — COMPRASGOV N° 90040/2026 — DERACRE

OBJETO: Contratacido de empresa para execucdo dos servicos de engenharia destinados a construcio de canal de
drenagem no Municipio de Tarauacd/AC.

EMPRESA ANALISADA: M.S.M. INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 05.394.853/0001-79

1. RELATORIO

L1, Trata-se da anélise técnica da proposta de pregos apresentada pela empresa M.S.M. INDUSTRIAL

LTDA., inscrita no CNPJ n° 05.394.853/0001-79, no ambito da Concorréncia Eletronica n°® 040/2026 -
ComprasGov n° 90040/2026 — DERACRE, cujo objeto consiste na contratacdo de empresa para execucdo dos
servicos de engenharia destinados a construcio de canal de drenagem no Municipio de Tarauaca/AC.

1.2. A licitante apresentou proposta no valor global de R$ 4.593.000,00 (quatro milhdes, quinhentos e

noventa e trés mil reais), declarando estarem incluidos nos precos ofertados todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e demais despesas incidentes direta ou indiretamente sobre a

execucdo do objeto.

1.3. A empresa apresentou, ainda, Nota Técnica referente & composi¢ao do BDI e dos Encargos Sociais,

por meio da qual justificou alteracdes realizadas em determinadas parcelas em relacao ao orcamento referencial da

Administracao.

1.4, A presente andlise tem por finalidade verificar a conformidade técnica e orcamentaria da proposta

apresentada, especialmente quanto as especificagdes dos servigos, quantitativos, precos unitdrios, valor global,
cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI, encargos sociais e demais elementos integrantes da

documentagdo apresentada.
2. FUNDAMENTACAO LEGAL E EDITALICIA

2.1. A presente andlise observa, especialmente:

e aLei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
e Decreto Estadual n°® 11.363/2023;
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o Edital da Concorréncia Eletronica n° 040/2026;
¢ Projeto Basico/Termo de Referéncia e respectivos anexos; e
e orcamento de referéncia elaborado pela Administragao.

ANALISE DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA
3.1. Da Apresentacao da Proposta

3.11. Da andlise da documentagdo apresentada, verifica-se que a Carta de Apresentacdo da Proposta de
Precos identifica a licitante, o objeto da contratacdo e o valor global ofertado, contendo ainda as declaragdes

relativas a inclus@o dos custos necessarios a execucdo dos servigos.

3.1.2. A proposta estabelece valor global de R$ 4.593.000,00, inferior ao valor estimado pela
Administracdo, de R$ 4.593.227,70.

3.2. Da Compatibilidade das Especificacoes e Quantitativos

3.2.1. Procedeu-se a conferéncia dos servigos, unidades e quantitativos constantes da planilha

or¢camentdria apresentada pela licitante.

3.2.2. Verificou-se que os servicos contemplados na proposta guardam correspondéncia com aqueles
previstos para a execucdo do objeto, ndo tendo sido identificadas divergéncias de quantitativos que demandem

adequacio técnica.

3.2.3. Entre os servicos integrantes do grupo CANAL, constam, dentre outros, os quantitativos de
7.454,29 m3 para escavacdo mecanica de vala, 8.572,44 m3 para espalhamento de material em bota-fora, 20.606,20

m? para aplicacdo de geotéxtil e 1.666.757,44 tkm para transporte com caminhdo basculante.

3.24. Assim, quanto aos quantitativos e especificacdes dos servigos analisados, ndo foram identificadas

inconsisténcias que impeg¢am o prosseguimento da anélise.
3.3. Dos Precos Unitarios e do Valor Global

3.3.1. O orgamento sintético apresentado pela empresa totaliza R$ 4.593.000,00, valor inferior ao

orcamento estimado da Administragao.

3.3.2. Da conferéncia realizada, ndo foram identificados precos unitdrios superiores aos respectivos

valores de referéncia que impecam o prosseguimento da proposta.

3.3.3. Dessa forma, sob o aspecto dos quantitativos, precos unitdrios e valor global, a proposta mostra-se

compativel com os pardmetros estabelecidos para a contratagao.
34 Da Administracao da Obra e do Cronograma Fisico-Financeiro

34.1. O item 2.1 — Administragdo da Obra apresenta quantidade correspondente a 100%, preco unitério
sem BDI de RS 1.564,09, preco com BDI de R$ 1.954,17 e valor total de R$ 195.417,00.
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3.4.2. A empresa declarou prazo de execugdo de 04 (quatro) meses, contado do recebimento da Ordem de

Servigo.

3.4.3. O cronograma fisico-financeiro encontra-se estruturado ao longo dos quatro meses de execugao,
sendo os servigos distribuidos conforme a evolugéo fisica prevista, totalizando o valor global de R$ 4.593.000,00.

3.4.4. Nao foram identificadas, quanto a esses aspectos, inconsisténcias que impegam o prosseguimento

da anélise.
3.5. Da Composicao do BDI e dos Encargos Sociais

3.5.1. A licitante apresentou Nota Técnica especifica com o objetivo de justificar alteragdes promovidas

na composi¢do interna do BDI e dos Encargos Sociais.

3.5.2. Apesar das alteracdes realizadas em determinadas parcelas, foram mantidos os percentuais finais

previstos no orcamento referencial da Administragdo:

e BDI de Servigos: 24,94%;
¢ BDI de Fornecimento de Materiais e Equipamentos: 14,02%.

3.5.3. O Parecer Técnico elaborado especificamente sobre a Nota Técnica apresentada pela empresa
confirmou a manutencio desses percentuais finais, porém registrou que determinadas alteragdes ainda necessitam

de esclarecimentos e documentacdo comprobatdria.
3.5.3.1. Da CPRB - Contribuiciao Previdenciaria sobre a Receita Bruta
Na composi¢do do BDI apresentada pela empresa foi adotada CPRB de 3,60%.

Entretanto, a prépria Nota Técnica apresentada pela licitante demonstra quadro de transi¢do no
qual consta:

e 2025: CPRB de 3,60%;
e 2026: CPRB de 2,70%;
e 2027: CPRB de 1,80%.

Apesar disso, a composic¢io apresentada utiliza o percentual de 3,60%, correspondente ao exercicio
de 2025.

Tal situacdo foi expressamente identificada no Parecer Técnico referente a Nota Técnica, que
registrou a necessidade de justificativa quanto a aliquota adotada, considerando o periodo e o regime tributdrio
aplicdvel a contratagdo.

Assim, mostra-se necessario que a licitante esclareca e comprove documentalmente a aliquota de

CPRB utilizada na formacao de sua proposta.

3.5.3.2. Imposto Sobre Servicos
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Na composi¢do do BDI de servicos, a empresa adotou ISS de 2,00%, em substitui¢do ao percentual
de 5,00% constante do orcamento referencial.

A licitante fundamenta a alteracdo na legislacdo tributiria do Municipio de Tarauacd e na
possibilidade de reducdo da base de célculo incidente sobre os servigos de construgdo civil.

Entretanto, conforme registrado no Parecer Técnico especifico, a utilizacao do percentual de 2,00%
deverd ser acompanhada de comprovagdo da efetiva aplicabilidade da legislagdo tributdria municipal aos servicos

objeto da contratacio.

Dessa forma, torna-se necessdria a apresentacdo de documentacdo suficiente para demonstrar que
as condicOes legais utilizadas pela empresa para obtengdo da aliquota efetiva de 2,00% sdo aplicdveis ao objeto

desta licitagdo.
3.5.3.3. Dos Percentuais de Custos Indiretos

A empresa promoveu, ainda, alteragdes em determinadas parcelas de custos indiretos integrantes da
composicdo do BDI, especialmente quanto aos percentuais relacionados a Administragdo Central, Seguro/Garantia,
Risco e Despesas Financeiras, principalmente no BDI aplicdvel ao fornecimento de materiais e equipamentos.

Embora o percentual final do BDI tenha permanecido em 14,02%, as parcelas internas diferem

daquelas utilizadas no or¢camento referencial.

Considerando que o Parecer Técnico especifico concluiu pela necessidade de esclarecimentos
quanto aos percentuais de custos indiretos adotados, mostra-se necessdria a apresentagdo da correspondente
fundamentagdo técnica e/ou memdria de célculo que demonstre a adequagdo dos percentuais utilizados a estrutura
de custos da licitante.

4. DA DILIGENCIA

4.1. Diante das inconsisténcias identificadas na composi¢do interna do BDI e considerando que os

esclarecimentos apresentados na Nota Técnica ndo sdo suficientes, neste momento, para subsidiar manifestagdo
conclusiva quanto a aceitabilidade da proposta, recomenda-se a realizagdo de diligéncia junto a empresa M.S.M.

INDUSTRIAL LTDA., para que apresente os seguintes esclarecimentos e documentos:

4.1.1. Quanto 3 CPRB

4111 A licitante deverd justificar tecnicamente e comprovar documentalmente a ado¢do da aliquota de

3,60% de CPRB, considerando que sua prépria Nota Técnica indica o percentual de 2,70% para o exercicio de
2026.

4.1.1.2. A manifestacio deverd indicar, de forma objetiva:

e o regime tributdrio/previdencidrio efetivamente aplicdvel a empresa;
e a aliquota de CPRB aplicdvel a contratacdo;

e 0 periodo considerado para definicdo da referida aliquota; e
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e arespectiva fundamentacgao legal e documental.

4.1.1.3. Caso a licitante reconheca a necessidade de alteracdo do percentual utilizado, deverd apresentar a
correspondente composi¢do do BDI devidamente retificada e compatibilizada com as demais pecas da proposta.

4.1.2. Quanto ao ISS

4.1.2.1. A licitante deverd apresentar comprovacdo da efetiva aplicabilidade da legislagcdo tributdria do
Municipio de Tarauaca aos servigos objeto desta contratagdo, demonstrando as condicdes legais que permitem a
utilizacdo da aliquota efetiva de 2,00% na composi¢do do BDI.

4.1.2.2. Deverio ser apresentados os elementos necessarios a comprovagao:

e da aliquota nominal aplicavel;
e da possibilidade de redugdo da base de calculo considerada;
e da aplicabilidade dessa redugdo especificamente aos servigos objeto desta contratacdo; e

e do célculo que resultou na aliquota efetiva de 2,00%.

4.1.3. Quanto aos Custos Indiretos

4.1.3.1. A licitante deverd apresentar justificativa técnica, memoéria de cdlculo e/ou documentagdo
comprobatéria dos percentuais de custos indiretos adotados na composicdo do BDI, especialmente quanto as

parcelas de:

e Administragdo Central — AC;
e Seguro e Garantia — S + G;
e Risco—R;e

e Despesas Financeiras — DF,

4.1.3.2. quando divergentes dos parametros utilizados no orcamento referencial da Administragéo.

4.1.3.3. A empresa deverd demonstrar que os percentuais adotados sdo compativeis com sua estrutura de

custos e suficientes para suportar as obrigagcdes decorrentes da execucdo contratual.
4.14. Das Condicoes para Eventual Retificacao

4.1.4.1. Caso os esclarecimentos apresentados indiquem necessidade de retificacdo da composi¢do do BDI,
dos Encargos Sociais ou de demais documentos integrantes da proposta, a empresa devera apresentar as respectivas
pecas devidamente corrigidas e compatibilizadas entre si.

4.1.4.2. Eventuais ajustes deverdo observar as seguintes condi¢des:

e ndo poderdo resultar em majoragdo do valor global originalmente ofertado de R$ 4.593.000,00;
e ndo poderdo resultar em aumento dos pre¢os unitdrios originalmente ofertados;

e deverdo preservar os quantitativos e o objeto originalmente apresentados; e
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e deverdo ser refletidos de forma uniforme em todas as pegas da proposta eventualmente afetadas, garantindo a
coeréncia entre orcamento sintético, composicdes analiticas, BDI, encargos sociais, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos interligados.

CONCLUSAO

5.1 Diante da andlise técnica realizada, verifica-se que a proposta apresentada pela empresa M.S.M.
INDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ n° 05.394.853/0001-79, no valor global de R$ 4.593.000,00 (quatro
milhdes, quinhentos e noventa e trés mil reais), apresenta, quanto aos quantitativos, precos unitdrios, valor global e

cronograma fisico-financeiro analisados, condi¢des para o prosseguimento de sua avaliacao.

5.2. Entretanto, as alteracdes promovidas pela licitante na composi¢do interna do BDI e dos Encargos

Sociais nao se encontram integralmente justificadas pela documentagdo apresentada, especialmente quanto:

e a utilizacdo da CPRB de 3,60%;
e a utilizacdo do ISS efetivo de 2,00%; e

e aos percentuais de custos indiretos adotados na composi¢do do BDI.

5.3. Tais questdes demandam esclarecimentos e documentagdo comprobatdria complementar antes da

emissdo de manifestacdo conclusiva quanto a aceitabilidade da proposta, conforme ja consignado no Parecer

Técnico referente a Nota Técnica apresentada pela licitante.

S5.4. Diante do exposto, esta drea técnica opina pela realizacio de DILIGENCIA junto a empresa
M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., nos termos e condi¢des estabelecidos no item 4 deste Parecer, ficando a
manifestacdo conclusiva quanto a ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS condicionada a
apresentacdo e andlise dos esclarecimentos e documentos comprobatérios solicitados.

5.5. Ap6s o atendimento da diligéncia, os autos deverdo retornar a esta drea técnica para conferéncia

N

das informagdes e documentos apresentados e emissdo de manifestacdo conclusiva quanto a aceitabilidade da
proposta.

5.6. E O parecer.

Sdcrates José Guimaraes
Diretor de Portos e Aeroportos
Portaria n® 329/2026
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ASSINATURA ELTRONICA
Documento assinado eletronicamente por §OCRATES JOSE GUIMARAES €m 06/11/2026, as 12:44, conforme horario oficial do Acre, com

com pras fundamento no art. 11, § 3°, da Instru¢do Normativa Conjunta SGA/CGE n° 001, de 22 de fevereiro de 2018.

@ ac.gov.br

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://compras.ac.gov.br/validador/documento, informando o cédigo
verificador CP56E04D FSE0B68D 34A89CC0 1304DD04 ¢ cédigo CRC CFIEFB
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