



**ESTADO DO ACRE  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097  
- www.cbmac.acre.gov.br

**PARECER N°** 15/2026/CBMAC - DEPOI (DPLAN)/CBMAC - DPLAN  
**PROCESSO N°** 0609.019223.00019/2025-50

**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 3951/2026/SEAD (SEI N° 0020547370)** contido no Processo SEI n° 0609.019223.00019/2025-50, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - **MF ENGENHARIA LTDA (0020526211)**, referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026- SEJUSP (SEI N° 0019473171)**. Relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171);**
- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para Construção da unidade de atendimento de saúde para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;
- Município: **Cruzeiro do Sul/AC.**

Conforme consta no Item 1.2 DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA N.º. 017/2026 tem-se o **Valor Estimado: R\$ 1.648.248,19 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos )**.

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica n° 017/2026 - SEJUSP (0019473171)**, em seu item **SEÇÃO 08 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

## **1. Licitante:** MF ENGENHARIA LTDA

### **a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Proposta de Preços (0020545622) e Planilha Orçamentária (0020545801), verificou-se que a licitante **MF ENGENHARIA LTDA** apresentou planilha orçamentária devidamente preenchida, com valores unitários e totais compatíveis com o orçamento de referência, mantendo o **valor global final de R\$ 1.236.159,36**, correspondente ao desconto global ofertado.

Durante a conferência, observou-se que em alguns itens houve pequenas variações no percentual de desconto unitário, ocasionadas por **arredondamento e/ou truncamento** nos cálculos intermediários da planilha, sem impacto relevante no valor global final apresentado.

## **CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição da licitante, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

<b>Ordem</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Proposta de Preço</b>
10	MF ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.648.248,19	R\$ 1.236.159,36 (-25,00%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

## **PARECER TÉCNICO**

A empresa MF ENGENHARIA LTDA, encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

<b>Ordem</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Proposta de Preço</b>	<b>Situação</b>
10	MF ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.648.248,19	R\$ 1.235.159,36 (-25,00%)	<b>HABILITADA</b>

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

Considerando que a licitante **MF ENGENHARIA LTDA** apresentou proposta com **desconto global de -25,00% (vinte e cinco por cento)**, e que as divergências identificadas se restringem a variações percentuais pontuais decorrentes de **arredondamento/truncamento**, conclui-se que tais diferenças **não comprometem a conformidade da proposta**, nem alteram o valor global ofertado.

Ressalta-se que o **Tribunal de Contas da União**, no **Acórdão nº 2622/2013 – Plenário**, admite diferenças decorrentes de arredondamentos em planilhas orçamentárias, desde que não impliquem majoração do valor global nem modificação substancial da proposta.

Dessa forma, **opina-se pela regularidade da proposta apresentada**, não havendo necessidade de diligência quanto a este aspecto, permanecendo a empresa **HABILITADA**, conforme classificação apresentada.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - MF ENGENHARIA LTDA (0020545622)
- Planilha Orçamentária - MF ENGENHARIA LTDA (0020545801)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco -AC, 04 de maio de 2026.



*[assinatura eletrônica]*  
Gabriel da Cunha Jorge **Rigonato** Lima - SD BM  
Engenheiro do Departamento de Obras e Instalações - DEPOI  
CREA/AC 27901  
Mat. 9606769-1



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA, Soldado**, em 04/05/2026, às 09:59, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020603644** e o código CRC **7544405F**.

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA</b>														
1.1	DEPTEC_01_ADM_GERAL	Próprio	Cópia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA	UND%	100,00	767,19	926,84	92.684,00	92.684,00	575,39	695,13	69.513,00	-25,00%	-23.171,00
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>														
2.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	172,00	86,70	104,74	18.015,28	114.625,72	65,03	78,55	13.510,60	-25,00%	-4.504,68
2.2	DEPTEC_141	Próprio	REF. SINAPI (93207 - 02/2025) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,00	1.124,78	1.358,84	8.153,04	843,59	1.019,13	6.114,78	-25,00%	-2.038,26	
2.3	DEPTEC_142	Próprio	REF. SINAPI (93208 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18,00	888,25	1.073,09	19.315,62	666,19	804,82	14.486,76	-25,00%	-4.828,86	
2.4	DEPTEC_143	Próprio	REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	18,00	659,49	796,72	14.340,96	494,62	597,54	10.755,72	-25,00%	-3.585,24	
2.5	DEPTEC_144	Próprio	REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	18,00	325,82	393,62	7.085,16	244,37	295,21	5.313,78	-25,00%	-1.771,38	
2.6	DEPTEC_145	Próprio	REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	9,00	1.053,60	1.272,85	11.455,65	790,20	954,64	8.591,76	-25,00%	-2.863,89	
2.7	DEPTEC_146	Próprio	REF. SINAPI (95463 - 04/2018) - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	2.533,23	3.060,39	3.060,39	1.899,92	2.295,29	2.295,29	-25,00%	-765,10	
2.8	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.039,34	6.088,02	6.088,02	3.779,51	4.566,01	4.566,01	-25,00%	-1.522,01	
2.9	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	24,00	22,03	26,61	638,64	16,52	19,96	479,04	-24,99%	-159,60	
2.10	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	671,39	811,10	3.244,40	503,54	608,32	2.433,28	-25,00%	-811,12	
2.11	DEPTEC_147	Próprio	REF. SBC (012074 = 02/2025) - INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO	UN	1,00	7.955,26	9.610,74	9.610,74	5.966,45	7.208,06	7.208,06	-25,00%	-2.402,68	
2.12	DEPTEC_148	Próprio	REF. SBC (012075 - 02/2025) - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, PARA ALIMENTACAO DE RESERVATÓRIOS PROVISÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	PT	1,00	8.488,04	10.254,40	10.254,40	6.366,03	7.690,80	7.690,80	-25,00%	-2.563,60	
2.13	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	464,01	560,57	3.363,42	348,01	420,42	2.522,52	-25,00%	-840,90	
<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>														
3.1	TAXA - CREA/AC - 2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND.	3,00	271,47	327,96	983,88	12.013,35	203,60	245,97	737,91	-25,00%	-245,97
3.2	PROG. NESC. 01	Próprio	PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	1.400,00	1.691,34	1.691,34	1.050,00	1.268,50	1.268,50	-25,00%	-422,84	
3.3	PROG. NESC. 02	Próprio	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	2.050,00	2.476,60	2.476,60	1.537,50	1.857,45	1.857,45	-25,00%	-619,15	
3.4	PROG. NESC. 03	Próprio	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	1.400,00	1.691,34	1.691,34	1.050,00	1.268,50	1.268,50	-25,00%	-422,84	
3.5	PROJ. AS BUILT	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DA EDIFICAÇÃO	m²	273,70	15,64	18,89	5.170,19	11,73	14,17	3.878,32	-24,99%	-1.291,87	
<b>SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO DA OBRA</b>														
4.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,00	4,06	4,90	588,00	3,05	3,67	440,40	-25,10%	-147,60	
4.2	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	71,31	2,57	3,10	221,06	1,93	2,32	165,43	-25,16%	-55,63	
4.3	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,00	40,15	48,50	5.820,00	30,11	36,37	4.364,40	-25,01%	-1.455,60	
4.4	DEPTEC_FORRO_141	Próprio	REF. SINAPI (85369 - 11/2017) - REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) S/ REAPROVEITAMENTO	m²	30,00	54,98	66,42	1.992,60	41,24	49,81	1.494,30	-25,01%	-498,30	
4.5	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	85,20	24,64	29,76	2.535,55	18,48	22,32	1.901,66	-25,00%	-633,89	
4.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	123,36	64,72	78,18	9.644,28	48,54	58,64	7.233,83	-24,99%	-2.410,45	
4.7	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	123,03	9,70	11,71	1.440,68	7,28	8,78	1.080,20	-25,02%	-360,48	
4.8	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.460,60	2,75	3,32	8.169,19	2,06	2,49	6.126,89	-25,00%	-2.042,30	
4.9	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	80,70	81,61	98,59	7.956,21	61,21	73,94	5.966,95	-25,00%	-1.989,26	
<b>INFRAESTRUTURA</b>														
5.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	100,98	106,81	129,03	13.029,44	80,11	96,77	9.771,83	-25,00%	-3.257,61	
5.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	85,20	3,80	4,59	391,06	2,85	3,44	293,08	-25,05%	-97,98	
5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	85,20	57,42	69,36	5.909,47	43,07	52,02	4.432,10	-25,00%	-1.477,37	
5.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,59	96,36	116,41	68,68	72,27	87,30	51,50	-25,01%	-17,18	
5.5	DEPTEC_78	Próprio	REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	19,20	166,98	201,72	3.873,02	125,24	151,29	2.904,76	-25,00%	-968,26	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO								MF ENGENHARIA LTDA						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
5.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	253,00	17,88	21,35	5.401,55		13,26	16,01	4.050,53	-25,01%	-1.351,02
5.7	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	22,24	26,86	5,37		16,68	20,15	4,03	-24,98%	-1,34
5.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	662,30	16,02	19,35	12.815,50		12,02	14,51	9.609,97	-25,01%	-3.205,53
5.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,50	14,36	17,34	7.083,39		10,77	13,01	5.314,58	-24,97%	-1.768,81
5.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,10	12,14	14,66	133,40		9,11	10,99	100,00	-25,03%	-33,40
5.11	DEPTEC_99	Próprio	REF. SINAPI (103798 - 02/2025) - CONCRETAGEM DE ESTACA, CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	m³	0,89	1.825,59	2.205,49	1.962,88		1.369,19	1.654,12	1.472,16	-25,00%	-490,72
5.12	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	86,85	255,72	308,93	26.830,57		191,79	231,70	20.123,14	-25,00%	-6.707,43
5.13	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	158,57	154,75	186,95	29.644,66		116,06	140,21	22.233,09	-25,00%	-7.411,57
5.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,30	902,50	1.090,31	28.675,15		676,88	817,73	21.506,29	-25,00%	-7.168,86
5.15	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,78	1.353,83	1.635,56	12.724,65		1.015,37	1.226,67	9.543,49	-25,00%	-3.181,16
<b>6</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>103.921,04</b>					
6.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	379,90	17,88	21,35	8.110,86		13,26	16,01	6.082,19	-25,01%	-2.028,67
6.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,20	16,90	20,41	391,87		12,68	15,31	293,95	-24,99%	-97,92
6.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	404,50	16,02	19,35	7.827,07		12,02	14,51	5.869,29	-25,01%	-1.957,78
6.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	509,00	14,36	17,34	8.826,06		10,77	13,01	6.622,09	-24,97%	-2.203,97
6.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,40	12,14	14,66	709,54		9,11	10,99	531,91	-25,03%	-177,63
6.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,80	11,78	14,23	452,51		8,84	10,67	339,30	-25,02%	-113,21
6.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	364,12	114,44	138,25	50.339,59		85,83	103,69	37.755,60	-25,00%	-12.583,99
6.8	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,70	17,04	20,58	117,30		12,78	15,43	87,95	-25,02%	-29,35
6.9	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,80	15,47	18,68	1.135,74		11,60	14,01	851,80	-25,00%	-283,94
6.10	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,40	16,29	19,67	420,93		12,22	14,75	315,65	-25,01%	-105,28
6.11	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	23,47	902,50	1.090,31	25.589,57		676,88	817,73	19.192,12	-25,00%	-6.397,45
<b>7</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>263.354,98</b>					
7.1	DEPTEC_77	Próprio	Copia - REF. SINAPI (100773 - 09/2023) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4.351,62	17,57	21,22	92.341,37		13,18	15,91	69.234,27	-25,02%	-23.107,10
7.2	DEPTEC_91	Próprio	REF. SINAPI (104314 - 02/2025) - ESTRUTURA METÉLICA EM METALON 80 X 40 X 1,5MM, SOLDADA EM ESTRUTURA DE COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE PLATIBANDA EM ACM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.344,50	18,49	22,33	30.022,68		13,87	16,75	22.520,37	-24,99%	-7.502,31
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	269,17	183,19	221,31	59.570,01		137,39	165,98	44.676,83	-25,00%	-14.893,18
7.4	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	15,56	18,79	657,65		11,67	14,09	493,15	-25,01%	-164,50
7.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,80	151,75	183,32	12.612,41		113,81	137,49	9.459,31	-25,00%	-3.153,10
7.6	DEPTEC_131	Próprio	REF. SBC (121580 - 01/2024) - PLATIBANDA ACM COLORIDO E ESPESSURA 3MM, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	136,10	353,46	427,01	58.116,06		265,10	320,26	43.587,38	-25,00%	-14.528,68
7.7	DEPTEC_76	Próprio	REF. SINAPI (94231 - 02/2025) - RUFO/PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 DOBRADA. AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	63,60	130,61	157,78	10.034,80		97,96	118,34	7.526,42	-25,00%	-2.508,38
<b>8</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>78.687,44</b>					
8.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	582,24	100,90	121,89	70.969,23		75,68	91,42	53.228,38	-25,00%	-17.740,85
8.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	74,50	62,26	75,21	5.603,14		46,70	56,41	4.202,54	-25,00%	-1.400,60
8.3	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	37,10	47,19	57,01	2.115,07		35,39	42,75	1.586,02	-25,01%	-529,05
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>94.236,08</b>					
9.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	34,87	42,12	1.895,40		26,15	31,59	1.421,55	-25,00%	-473,85
9.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	19,71	23,81	1.071,45		14,78	17,85	803,25	-25,03%	-268,20

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
9.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	12,28	14,83	459,73		9,21	11,12	344,72	-25,02%	-115,01
9.4	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	8,93	10,78	237,16		6,70	8,09	177,98	-24,95%	-59,18
9.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	16,28	19,66	825,72		12,21	14,75	619,50	-24,97%	-206,22
9.6	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,19	33,13	40,02	727,96		24,85	30,01	545,88	-25,01%	-182,08
9.7	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	78,76	63,34	76,52	6.026,71		47,51	57,39	4.520,03	-25,00%	-1.506,68
9.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2105,20	5,09	6,14	12.925,92		3,82	4,61	9.704,97	-24,92%	-3.220,95
9.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	557,42	7,90	9,54	5.317,78		5,93	7,15	3.985,55	-25,05%	-1.332,23
9.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,52	11,06	13,36	1.636,86		8,30	10,02	1.227,65	-25,00%	-409,21
9.11	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	162,57	196,40	196,40		121,93	147,30	147,30	-25,00%	-49,10
9.12	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,34	53,56	107,12		33,26	40,17	80,34	-25,00%	-26,78
9.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	36,52	44,11	529,32		27,39	33,08	396,96	-25,01%	-132,36
9.14	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	55,88	67,50	202,50		41,91	50,63	151,89	-24,99%	-50,61
9.15		Próprio	REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO	UN	30,00	16,47	19,89	596,70		12,35	14,92	447,60	-24,99%	-149,10
9.16	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	62,09	75,01	450,06		46,57	56,25	337,50	-25,01%	-112,56
9.17	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	38,41	46,40	1.160,00		28,81	34,80	870,00	-25,00%	-290,00
9.18	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	59,59	71,99	431,94		44,69	53,99	323,94	-25,00%	-108,00
9.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	42,79	51,69	827,04		32,09	38,77	620,32	-25,00%	-206,72
9.20	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	68,43	82,67	496,02		51,32	62,00	372,00	-25,00%	-124,02
9.21	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	54,15	65,41	981,15		40,61	49,06	735,90	-25,00%	-245,25
9.22	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	36,40	43,97	43,97		27,30	32,98	32,98	-24,99%	-10,99
9.23	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,22	77,58	155,16		48,17	58,18	116,36	-25,01%	-38,80
9.24	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	67,67	81,75	817,50		50,75	61,31	613,10	-25,00%	-204,40
9.25	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,26	87,29	261,87		54,20	65,47	196,41	-25,00%	-65,46
9.26	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	453,61	548,00	1.096,00		340,21	411,00	822,00	-25,00%	-274,00
9.27	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,57	98,54	98,54		61,18	73,90	73,90	-25,01%	-24,64
9.28	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	14,61	17,65	88,25		10,96	13,23	66,15	-25,04%	-22,10
9.29	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	14,61	17,65	176,50		10,96	13,23	132,30	-25,04%	-44,20
9.30	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,67	81,75	81,75		50,75	61,31	61,31	-25,00%	-20,44
9.31	COB_02	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI (93658)	UN	8,00	79,81	96,41	771,28		59,86	72,31	578,48	-25,00%	-192,80
9.32		Próprio	REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	13,32	16,09	901,04		9,99	12,06	675,36	-25,05%	-225,68
9.33		Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 97238 (CADERNO TÉCNICO SINAPI)	M	39,20	99,88	120,66	4.729,87		74,91	90,49	3.547,20	-25,00%	-1.182,67
9.34		Próprio	REF: SBC (063745) - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,03	77,35	77,35		48,02	58,01	58,01	-25,00%	-19,34
9.35	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,87	12,13	14,65	173,89		9,10	10,99	130,45	-24,98%	-43,44
9.36	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,94	18,09	21,85	348,28		13,57	16,39	261,25	-24,99%	-87,03
9.37		Próprio	REF: SBC (062533) ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00	3,78	4,56	684,00		2,84	3,42	513,00	-25,00%	-171,00
9.38	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	467,92	13,26	16,01	7.491,39		9,95	12,01	5.619,71	-24,98%	-1.871,68
9.39		Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 24/25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 103788. CADERNO TÉCNICO SINAPI	UN	17,00	58,91	71,16	1.209,72		44,18	53,37	907,29	-25,00%	-302,43
9.40		Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 30W /32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF:103782	UN	25,00	147,26	177,90	4.447,50		110,45	133,42	3.335,50	-25,00%	-1.112,00

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
9.41	- <b>COMP M</b> <b>AN 122</b>	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 97608	UN	6,00	110,59	133,60	801,60		82,94	100,20	601,20	-25,00%	-200,40
9.42	DEPENGL ELE.54	Próprio	REF: SINAPI (97600) - REFLETOR DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	128,48	155,21	155,21		96,36	116,41	116,41	-25,00%	-38,80
9.43	DEPENGL ELE.53	Próprio	REF: SINAPI (101536) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020	UN	1,00	2.000,74	2.417,09	2.417,09		1.500,56	1.812,82	1.812,82	-25,00%	-604,27
9.44	DEPENGL ELE.55	Próprio	REF: SINAPI (101882) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1.410,19	1.703,65	1.703,65		1.057,64	1.277,73	1.277,73	-25,00%	-425,92
9.45	98302	SINAPI	<b>CABEAMENTO LÓGICO</b> PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	1.647,86	1.990,77	3.981,54		1.235,90	1.493,08	2.986,16	-25,00%	-995,38
9.46	DEPENGL LOG.01	Próprio	REF: SBC (059252) - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00	1.735,94	2.097,18	2.097,18		1.301,96	1.572,89	1.572,89	-25,00%	-524,29
9.47	DEPENGL LOG.02	Próprio	KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE	UND	1,00	230,40	278,34	278,34		172,80	208,75	208,75	-25,00%	-69,59
9.48	DEPENGL LOG.05	Próprio	REF: SBC (059458) - REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	150,29	181,56	181,56		112,72	136,17	136,17	-25,00%	-45,39
9.49	DEPENGL LOG.03	Próprio	REF: SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	37,30	45,06	45,06		27,98	33,79	33,79	-25,01%	-11,27
9.50	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	34,87	42,12	336,96		26,15	31,59	252,72	-25,00%	-84,24
9.51	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	12,28	14,83	118,64		9,21	11,12	88,96	-25,02%	-29,68
9.52	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	19,71	23,81	23,81		14,78	17,85	17,85	-25,03%	-5,96
9.53	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5,00	36,81	44,47	222,35		27,61	33,35	166,75	-25,01%	-55,60
9.54	91876	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	10,64	12,85	51,40		7,98	9,64	38,56	-24,98%	-12,84
9.55	91875	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00	8,93	10,78	140,14		6,70	8,09	105,17	-24,95%	-34,97
9.56	DEPENGL ELE.09	Próprio	PARAFUSO, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON S4 (REF: SINAPI 95541_05/2023) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	95,00	1,33	1,60	152,00		1,00	1,20	114,00	-25,00%	-38,00
9.57	DEPENGL LOG.15	Próprio	REF: SBC (068399) - CAMERA BULLET INFRAVER, MULTI HD 4X1 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	417,72	504,64	4.037,12		313,29	378,48	3.027,84	-25,00%	-1.009,28
9.58	DEPENGL LOG.16	Próprio	REF: SBC (068414) - NVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.644,52	1.986,74	1.986,74		1.233,39	1.490,05	1.490,05	-25,00%	-496,69
9.59	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	622,58	9,49	11,46	7.134,76		7,12	8,59	5.347,96	-25,04%	-1.786,80
9.60	DEPENGL LOG.11	Próprio	REF: SBC (062615) - TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" e 3/4"	UN	5,00	9,54	11,52	57,60		7,16	8,64	43,20	-25,00%	-14,40
9.61	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	61,03	73,73	73,73		45,77	55,29	55,29	-25,01%	-18,44
9.62	- <b>COMP M</b> <b>AN 146</b>	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98307 09/2019)	UN	8,00	105,14	127,01	1.016,08		78,86	95,26	762,08	-25,00%	-254,00
9.63	DEPENGL LOG.12	Próprio	REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO CÂMERA	UN	8,00	16,47	19,89	159,12		12,35	14,92	119,36	-24,99%	-39,76
9.64	DEPENGL ELE.07	Próprio	REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	13,32	16,09	176,99		9,99	12,06	132,66	-25,05%	-44,33
9.65	- <b>COMP M</b> <b>AN 127</b>	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM e ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA e FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97236 (CADERNO TÉCNICO SINAPI)	M	19,40	90,71	109,58	2.125,85		68,03	82,19	1.594,48	-25,00%	-531,37
9.66	DEPENGL ELE.04	Próprio	REF: SBC (062533) - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" e PARAFUSO DE FIXACAO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3,96	4,78	33,46		2,97	3,58	25,06	-25,10%	-8,40
9.67	DEPENGL ELE.03	Próprio	REF: SBC (062533) ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38,00	3,78	4,56	173,28		2,84	3,42	129,96	-25,00%	-43,32
9.68	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13,50	18,00	21,74	293,49		13,50	16,30	220,05	-25,02%	-73,44
9.69	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	3,00	33,08	39,96	119,88		24,81	29,97	89,91	-25,00%	-29,97
9.70	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	78,00	13,26	16,01	1.248,78		9,95	12,01	936,78	-24,98%	-312,00
9.71	DEPENGL LOG.04	Próprio	REF: SBC (059085) - MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	510,15	616,31	616,31		382,61	462,23	462,23	-25,00%	-154,08
9.72	DEPENGL LOG.14	Próprio	REF: SBC (059441) - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	29,95	36,18	1.519,56		22,46	27,13	1.139,46	-25,01%	-380,10
10			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						90.298,24					
10.1	103042	SINAPI	<b>LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO</b> REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,35	25,79	25,79		16,01	19,34	19,34	-25,01%	-6,45
10.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	25,58	30,90	30,90		19,19	23,17	23,17	-25,02%	-7,73
10.3	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	26,67	32,22	32,22		20,00	24,16	24,16	-25,02%	-8,06

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
10.4	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,17	21,95	21,95	
10.5	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	6,87	8,29	290,15	
10.6	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	6,91	8,34	83,40	
10.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,77	11,80	236,00	
10.8	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	4,32	5,21	5,21	
10.9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,81	6,00	7,24	150,66	
10.10	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,46	123,78	247,56	
10.11	DEPTEC_07	Próprio	REF. SINAPI (86888 - 10/2023) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA.	UN	5,00	283,97	343,06	1.715,30	
10.12	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	98,63	119,15	357,45	
10.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	75,03	90,64	90,64	
10.15	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	17,00	261,23	315,59	5.365,03	
10.17	104997	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 7 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	377,97	456,62	456,62	
10.18	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	64,11	77,45	1.239,20	
10.19	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	61,18	73,91	147,82	
10.20	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	38,97	47,07	235,35	
10.21	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	10,89	13,15	223,55	
10.22	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,25	16,00	64,00	
10.23	DEPTEC_129	Próprio	REF. SINAPI (104997 - 02/2025) - TUBETE CURTO PARA HIDRÔMETRO DN 1" (KIT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00	147,06	177,66	355,32	
10.24	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,28	24,50	24,50	
10.25	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	7,93	9,58	124,54	
10.26	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	68,62	7,51	9,07	622,38	
10.27	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,52	16,33	212,29	
10.28	DEPTEC_12	Próprio	REF. SINAPI (90373 - 02/2025) - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	30,75	37,14	222,84	
10.29	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	14,55	17,57	351,40	
10.30	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,25	16,00	16,00	
10.31	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	22,79	27,53	165,18	
10.32	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	10,38	12,54	12,54	
10.33	89485	SINAPI	<b>LISTA DE MATERIAIS - BARRILETE</b> JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,91	8,34	16,68	
10.34	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,04	7,29	14,58	
10.35	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,53	6,00	7,24	83,47	
10.36	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,89	15,57	77,85	
10.37	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	11,56	13,96	418,80	
10.38	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,69	12,91	25,82	
10.39	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,72	17,78	71,12	
10.40	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,75	19,02	133,14	

MF ENGENHARIA LTDA				
VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO	
S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
13,63	16,46	16,46	-25,01%	-5,49
5,15	6,22	217,70	-24,97%	-72,45
5,18	6,26	62,60	-24,94%	-20,80
7,33	8,85	177,00	-25,00%	-59,00
3,24	3,91	3,91	-24,95%	-1,30
4,50	5,43	112,99	-25,00%	-37,67
76,85	92,83	185,66	-25,00%	-61,90
212,98	257,29	1.286,45	-25,00%	-428,85
73,97	89,36	268,08	-25,00%	-89,37
56,27	67,98	67,98	-25,00%	-22,66
195,92	236,69	4.023,73	-25,00%	-1.341,30
283,48	342,46	342,46	-25,00%	-114,16
48,08	58,08	929,28	-25,01%	-309,92
45,89	55,43	110,86	-25,00%	-36,96
29,23	35,30	176,50	-25,01%	-58,85
8,17	9,86	167,62	-25,02%	-55,93
9,94	12,00	48,00	-25,00%	-16,00
110,30	133,24	266,48	-25,00%	-88,84
15,21	18,37	18,37	-25,02%	-6,13
5,95	7,18	93,34	-25,05%	-31,20
5,63	6,80	466,61	-25,03%	-155,77
10,14	12,25	159,25	-24,98%	-53,04
23,06	27,86	167,16	-24,99%	-55,68
10,91	13,18	263,60	-24,99%	-87,80
9,94	12,00	12,00	-25,00%	-4,00
17,09	20,64	123,84	-25,03%	-41,34
7,79	9,40	9,40	-25,04%	-3,14
5,18	6,26	12,52	-24,94%	-4,16
4,53	5,47	10,94	-24,97%	-3,64
4,50	5,43	62,60	-25,00%	-20,87
9,67	11,67	58,35	-25,05%	-19,50
8,67	10,47	314,10	-25,00%	-104,70
8,02	9,68	19,36	-25,02%	-6,46
11,04	13,33	53,32	-25,03%	-17,80
11,81	14,27	99,89	-24,97%	-33,25

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
10.41	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	40,10	48,44	96,88		30,08	36,33	72,66	-25,00%	-24,22
10.42	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,65	13,92	16,81	128,59		10,44	12,61	96,46	-24,99%	-32,13
10.43	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,87	21,33	25,76	846,73		16,00	19,32	635,04	-25,00%	-211,69
10.44	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,50	20,14	24,33	669,07		15,11	18,24	501,60	-25,03%	-167,47
10.45	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	19,06	23,02	69,06		14,30	17,26	51,78	-25,02%	-17,28
10.46	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	25,23	30,48	152,40		18,92	22,86	114,30	-25,00%	-38,10
10.47	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,89	15,57	77,85		9,67	11,67	58,35	-25,05%	-19,50
10.48	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,50	6,64	33,20		4,13	4,98	24,90	-25,00%	-8,30
<b>LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO</b>														
10.49	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,13	25,52	25,52		15,85	19,14	19,14	-25,00%	-6,38
10.50	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	39,38	47,57	95,14		29,54	35,68	71,36	-24,99%	-23,78
10.51	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,87	8,29	8,29		5,15	6,22	6,22	-24,97%	-2,07
10.52	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	11,63	14,05	56,20		8,72	10,53	42,12	-25,05%	-14,08
10.53	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,04	7,29	21,87		4,53	5,47	16,41	-24,97%	-5,46
10.54	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,00	19,32	57,96		12,00	14,49	43,47	-25,00%	-14,49
10.55	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,84	6,00	7,24	35,04		4,50	5,43	26,28	-25,00%	-8,76
10.56	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	52,01	62,83	125,66		39,01	47,12	94,24	-25,00%	-31,42
10.57	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,78	20,14	24,33	140,62		15,11	18,24	105,42	-25,03%	-35,20
10.58	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,23	30,48	60,96		18,92	22,86	45,72	-25,00%	-15,24
10.59		Próprio DEPTEC-22	REF. SBC (052731 - 02/2025) - RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS (BOTIJA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.516,17	4.247,88	4.247,88		2.637,13	3.185,91	3.185,91	-25,00%	-1.061,97
<b>SANITÁRIO</b>														
<b>LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO</b>														
10.60	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	557,23	673,18	3.365,90		417,92	504,89	2.524,45	-25,00%	-841,45
10.61	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,93	50,65	253,25		31,45	37,99	189,95	-25,00%	-63,30
10.62	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	968,66	1.170,23	10.532,07		726,50	877,67	7.899,03	-25,00%	-2.633,04
10.63		Próprio DEPTEC-39	REF. SBC (053021-11/2024) - FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR 1.500L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.899,63	8.335,44	8.335,44		5.174,72	6.251,58	6.251,58	-25,00%	-2.083,86
10.64		Próprio DRE-DEPTEC-32	Cópia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA.	UN	6,00	376,07	454,33	2.725,98		282,05	340,74	2.044,44	-25,00%	-681,54
10.65		Próprio DRE-DEPTEC-33	Cópia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR SEM ENTRADA.	UN	30,00	349,12	421,77	12.653,10		261,84	316,32	9.489,60	-25,00%	-3.163,50
10.66		Próprio DEPTEC-23	REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO DE 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	412,27	498,06	6.474,78		309,20	373,54	4.856,02	-25,00%	-1.618,76
10.67	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	72,80	87,94	1.055,28		54,60	65,96	791,52	-24,99%	-263,76
10.68	104330	SINAPI	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	206,57	249,55	998,20		154,93	187,16	748,64	-25,00%	-249,56
10.69		Próprio DEPTEC-32	REF. SINAPI (72685 - 01/2014) - RALO LINEAR COM GRELHA EM PVC DE 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	209,70	253,33	1.013,32		157,28	190,00	760,00	-25,00%	-253,32
10.70	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	21,01	25,38	406,08		15,76	19,03	304,48	-25,02%	-101,60
10.71	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	11,51	13,90	13,90		8,63	10,42	10,42	-25,04%	-3,48
10.72	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	9,66	11,67	186,72		7,25	8,75	140,00	-25,02%	-46,72
10.73	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,17	63,02	63,02		39,13	47,26	47,26	-25,01%	-15,76
10.74	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,21	18,20	21,98	48,57		13,65	16,49	36,44	-24,98%	-12,13
10.75	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	379,83	458,87	6.424,18		284,87	344,15	4.818,10	-25,00%	-1.606,08

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
10.76	DEPTEC_34	Próprio	REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	8,95	10,81	345,92						
10.77	DEPTEC_35	Próprio	REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00	11,94	14,42	1.124,76						
10.78	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	13,34	16,11	16,11						
10.79	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADÁ DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	51,50	62,21	311,05						
10.80	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	14,84	17,92	286,72						
10.81	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	35,66	43,08	86,16						
10.82	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,84	14,30	200,20						
10.83	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,98	22,92	91,68						
10.84	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	11,59	14,00	294,00						
10.85	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	18,17	21,95	746,30						
10.86	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	51,12	61,75	61,75						
10.87	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	106,61	128,79	515,16						
10.88	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	16,33	19,72	39,44						
10.89	89544	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	9,41	11,36	454,40						
10.90	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,00	32,90	39,74	1.390,90						
10.91	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	47,00	19,49	23,54	1.106,38						
10.92	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	25,84	31,21	31,21						
10.93	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	41,91	50,63	303,78						
10.94	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	23,16	27,97	27,97						
10.95	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,76	42,66	51,53	4.161,56						
10.96	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,11	30,63	37,00	818,07						
10.97	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,69	24,21	29,24	1.189,77						
10.98	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,04	38,16	46,10	1,84						
10.99	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,77	20,25	20,25						
10.100	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	29,23	35,31	211,86						
10.101	DEPTEC_150 - ESG.	Próprio	REF. SBC (053343 - 03/2023) - ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	27,44	33,15	165,75						
10.102	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	48,81	58,96	117,92						
10.103	83627	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P - CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	588,84	711,37	711,37						
11			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>						1.942,83					
11.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	22,19	26,80	375,20						
11.2	DEPTEC_94	Próprio	REF. SBC (055032 - 02/2025) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	UN	8,00	53,01	64,04	512,32						
11.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	247,07	298,48	596,96						

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL	
11.4	DEPTEC_100	Próprio	REF. SBC (055504 - 11/2024) - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO E17, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, 100X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	75,88	91,67	458,35							
12			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>						69.923,87						
12.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	4,00	3.017,04	3.644,88	14.579,52							
12.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2	4.396,60	5.311,53	10.623,06							
12.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	6.005,64	7.255,41	7.255,41							
12.4	CLI_DEPEN_130	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103247 AF 11/2021 PE)	UN	1	10.319,71	12.467,24	12.467,24							
12.5	CLI_DEPEN_105	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)	UN	1	911,17	1.100,78	1.100,78							
12.6	CLI_DEPEN_198	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)	UN	1	879,67	1.062,72	1.062,72							
12.7	CLI_DEPEN_194	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070340)	un	10,00	63,25	76,41	764,10							
12.8	CLI_DEPEN_199	Próprio	CORTINA DE AR 200 CM, 340 W, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070439)	UN	1	1.698,37	2.051,80	2.051,80							
12.9	CLI_DEPEN_205	Próprio	EXAUSTOR AXIAL 160 M³/H, 5 MMCA, 19W @230V, 127/230V, 1F/60HZ, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 16 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)	UN	2	255,27	308,39	616,78							
12.10	CLI_DEPEN_206	Próprio	EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 7 MMCA, 17 W, 127/230V, 1F/60HZ, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 25 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)	UN	2	351,90	425,13	850,26							
12.11	CLI_DEPEN_207	Próprio	INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+F8, 34 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA WESTAFLEX CLEANVENT FILTRO G4+F8 34 M³/H	UN	6	474,18	572,85	3.437,10							
12.12	CLI_DEPEN_37	Próprio	INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+M5, 54 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA SICFLUX SPLITVENT FILTRO G4+M5 54M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070205)	UN	4	394,02	476,01	1.904,04							
12.13	CLI_DEPEN_48	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 248 M³/H, 35 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.032,04	1.246,80	1.246,80							
12.14	CLI_DEPEN_50	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 552 M³/H, 32 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.327,76	1.604,06	1.604,06							
12.15	CLI_DEPEN_51	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 1040 M³/H, 41 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.280,51	1.546,98	1.546,98							
12.16	97327	SINAPI	<b>TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA</b> TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,72	30,05	36,30	643,23							
12.17	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,70	51,21	61,86	785,62							
12.18	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,72	64,54	77,97	1.381,62							
12.19	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,7	78,82	95,22	1.209,29							
12.20	CLI_DEPEN_70	Próprio	<b>DUTOS</b> INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO (REF. SINAPI 98334 AF_03/2024)	M²	5,04	244,61	295,51	1.489,37							
12.21	CLI_DEPEN_80	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO- DN 161 MM (6") (REF. SINAPI 98383 AF_04/2018)	m	2,11	56,54	68,30	144,11							
12.22	CLI_DEPEN_85	Próprio	INSTALAÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS (LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm e CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 45mm), EM EVAPORADORA BUILT IN / FANCOLETE. (REF. SINAPI 98396)	M	0,73	54,90	66,32	48,41							
12.23	CLI_DEPEN_92	Próprio	<b>TERMINAIS DE AR</b> BOCAL DE AR REDONDO 100 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)	un	1	180,94	218,59	218,59							
12.24	CLI_DEPEN_100	Próprio	BOCAL DE AR REDONDO 200 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)	un	2	250,13	302,18	604,36							
12.25	CLI_DEPEN_117	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)	un	1	101,23	122,29	122,29							
12.26	CLI_DEPEN_196	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 125X125 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)	un	1	106,23	128,33	128,33							
12.27	CLI_DEPEN_208	Próprio	<b>CABOS DE INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA X CONDENSADORA</b> CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 1,5mm2 (REF. SBC 063436)	M	200	8,44	10,19	2.038,00							
13			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						20.872,86						
13.1	DEPTEC_30	Próprio	REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	559,76	676,24	7.438,64							
									419,82	507,18	5.578,98	-25,00%	-1.859,66		

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										MF ENGENHARIA LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
13.2	DEPTEC_34	Próprio	REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	8,95	10,81	367,54						
13.3	DEPTEC_35	Próprio	REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	11,94	14,42	173,04						
13.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	34,28	41,41	41,41						
13.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,98	22,92	22,92						
13.6	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	25,00	51,93	62,73	1.568,25						
13.7	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	106,61	128,79	386,37						
13.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	62,98	76,08	152,16						
13.9	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	24,05	29,05	29,05						
13.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	37,70	45,54	45,54						
13.12	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	127,44	55,17	66,65	8.493,87						
13.13	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,90	25,52	30,83	89,40						
13.14	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	47,44	57,31	57,31						
13.15	105228	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	12,92	15,60	93,60						
13.16	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,00	13,00	15,70	361,10						
13.17	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	11,07	13,37	267,40						
13.18	104322	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	8,37	10,11	101,10						
13.19	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,83	20,33	121,98						
13.20	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,01	11,89	14,36	775,58						
13.21	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,30	16,06	64,24						
13.22	DEPTEC_47	Próprio	REF. SBC (054046 - 02/2025) - RALO PVC PARA CALHA DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (TIPO ABACAXI) COM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	46,02	55,59	222,36						
14			<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>						141.109,75					
14.1	104411	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	1.238,07	6,42	7,75	9.595,04						
14.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1.238,07	48,10	58,10	71.931,86						
14.3	DEPTEC_119	Próprio	REF. SBC (120011 - 02/2025) - REBOCO PARA PINTURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E = 5mm 1:3. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	1.073,77	22,48	27,15	29.152,85						
14.4	DEPTEC_117	Próprio	REF. SINAPI (104611 - 02/2025) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	164,30	153,31	185,21	30.430,00						
15			<b>FORRO</b>						29.789,46					
15.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	m²	91,10	85,64	103,46	9.425,20						
15.2	DEPTEC_83	Próprio	REF. SINAPI (96110 - 02/2025) - FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	m²	153,38	109,90	132,77	20.364,26						
16			<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>						134.673,24					
16.1	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	17,80	95,45	115,31	2.052,51						
16.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	45,51	72,72	87,85	3.998,05						
16.3	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	215,90	61,82	74,68	16.123,41						
16.8	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	26,73	174,17	210,41	5.624,25						

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO								MF ENGENHARIA LTDA						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
16.9	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	39,16	157,85	190,45	7.458,02		118,24	142,84	5.593,61	-25,00%	-1.864,41
16.10	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	168,04	144,05	174,02	29.242,32		108,04	130,52	21.932,58	-25,00%	-7.309,74
16.11	DEPTEC_88	Próprio	REF. SINAPI (101747 - 02/2024) - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM. AF_09/2020, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	38,05	226,61	273,76	10.416,56		169,96	205,32	7.812,42	-25,00%	-2.604,14
16.12	DEPTEC_51	Próprio	REF. SINAPI (104439 - 02/2025) - PLACA DE CONCRETO DRENANTE 45X45 ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA ADENSADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	101,20	185,03	223,53	22.621,23		138,77	167,65	16.966,18	-25,00%	-5.655,05
16.13	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	27,43	242,85	293,38	8.047,41		182,14	220,04	6.035,69	-25,00%	-2.011,72
16.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	28,77	207,56	250,75	7.214,07		155,67	188,06	5.410,48	-25,00%	-1.803,59
16.15	DEPTEC_87	Próprio	REF. SINAPI (104619 - 02/2025) - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA, EMBUTIDO NA PAREDE, COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	214,30	24,94	30,13	6.456,85		18,71	22,59	4.841,03	-25,02%	-1.615,82
16.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,48	244,11	294,90	8.693,65		183,08	221,18	6.520,38	-25,00%	-2.173,27
16.17	DEPTEC_89	Próprio	REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,75	497,18	600,64	2.853,04		372,89	450,48	2.139,78	-25,00%	-713,26
16.18	DEPTEC_90	Próprio	REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL DIRECIONAL EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BARRAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,75	557,38	673,37	3.871,87		418,04	505,02	2.903,86	-25,00%	-968,01
17			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDROS</b>					99.312,25						
17.1	DEPTEC_105	Próprio	REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE ABRIR UMA FOLHA COM DETALHES NA FACE INTERNA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.389,51	1.678,66	13.429,28		1.042,13	1.259,00	10.072,00	-25,00%	-3.357,28
17.2	DEPTEC_103	Próprio	REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.399,16	1.690,32	3.380,64		1.049,37	1.267,74	2.535,48	-25,00%	-845,16
17.3	DEPTEC_106	Próprio	REF. SBC (110525 - 10/2024) - PORTA DE MADEIRA DE CORRER, COMPLETA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,20	730,31	882,28	3.705,57		547,73	661,71	2.779,18	-25,00%	-926,39
17.4	DEPTEC_107	Próprio	REF. SINAPI (90824 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), COM DUAS FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA, FERROLHOS E DETALHES NA FACE INTERNA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.534,75	1.854,13	14.833,04		1.151,06	1.390,59	11.124,72	-25,00%	-3.708,32
17.5	DEPTEC_102	Próprio	REF. SINAPI (100702 - 02/2025) - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO TEMPERADO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA, PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	11,13	839,24	1.013,88	11.284,48		629,43	760,41	8.463,36	-25,00%	-2.821,12
17.6	DEPTEC_113	Próprio	REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,80X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.824,67	2.204,38	2.204,38		1.368,50	1.653,28	1.653,28	-25,00%	-551,10
17.7	DEPTEC_112	Próprio	REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,90X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.873,22	2.263,03	2.263,03		1.404,92	1.697,27	1.697,27	-25,00%	-565,76
17.8	DEPTEC_135	Próprio	REF SINAPI (99862 AF_04/2019) - GRADIL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO LISO REDONDO, SOLDADO EM VÃOS ENTRE PILARES DO MURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	28,22	418,89	506,06	14.281,01		314,17	379,54	10.710,61	-25,00%	-3.570,40
17.9	DEPTEC_114	Próprio	REF. SINAPI (94570 - 02/2025) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO,, INCLUSIVE BUXADOR TIPO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,88	875,34	1.057,49	3.045,57		656,51	793,12	2.284,18	-25,00%	-761,39
17.10	DEPTEC_115	Próprio	REF. SINAPI (94573_06/2023) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,88	998,21	1.205,93	25.179,81		748,66	904,45	18.884,91	-25,00%	-6.294,90
17.11	DEPTEC_151 - ESQ. ALUM.	Próprio	Cópia - REF. SBC (111581 - 02/2025) - JANELA PERFIL ALUMÍNIO 80x60cm BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	451,70	545,69	3.274,14		338,78	409,27	2.455,62	-25,00%	-818,52
17.12	DEPTEC_152 - ESQ. ALUM.	SINAPI	REF. SINAPI (102183 - 12/2023) CONJUNTO DE JANELAS PIVOTANTES DE VIDRO TEMPERADO, E= 8MM INCOLOR COM PERFIL EM ALUMÍNIO FOSCO	UND.	1,00	2.012,50	2.431,30	2.431,30		1.509,38	1.823,47	1.823,47	-25,00%	-607,83
18			<b>PINTURA GERAL</b>					67.622,61						
18.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	121,05	19,27	23,28	2.818,04		14,45	17,46	2.113,53	-25,00%	-704,51
18.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.073,77	4,61	5,56	5.970,16		3,46	4,17	4.477,62	-25,00%	-1.492,54
18.3	DEPTEC_61	Próprio	REF. SINAPI (89497 - 06/2023) - EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1.073,77	24,23	29,27	31.429,24		18,17	21,95	23.569,25	-25,01%	-7.859,99
18.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244,48	35,98	43,46	10.625,10		26,99	32,60	7.970,04	-24,99%	-2.655,06
18.5	DEPTEC_122	Próprio	REF. SINAPI (88488 - 01/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	198,20	15,98	19,30	3.825,26		11,99	14,47	2.867,95	-25,03%	-957,31
18.6	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	65,04	54,93	66,36	4.316,05		41,20	49,77	3.237,04	-25,00%	-1.079,01
18.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	71,22	24,10	29,11	2.073,21		18,08	21,83	1.554,73	-25,01%	-518,48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.9	DEPTEC_120	Próprio	REF. SINAPI (88488 - 01/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	46,28	21,52	25,99	1.202,81	
18.10	DEPTEC_153 - PINT.	Próprio	REF. SINAPI (88489 - 09/2021) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	165,60	19,13	23,11	3.827,01	
18.11	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	73,48	17,30	20,90	1.535,73	
19			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS</b>						46.264,11
19.1	102081	SINAPI	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	M	4,00	389,58	470,65	1.882,60	
19.2	DEPTEC_64	Próprio	REF. SINAPI (86895 - 02/2025) - BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	10,09	1.487,91	1.797,54	18.137,17	
19.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	230,89	278,93	1.115,72	
19.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1.898,96	2.294,13	2.294,13	
19.5	DEPTEC_123	Próprio	REF. SBC (202319 - 02/2025) - BARRA DE APOIO INOX TIPO U PARA BANHEIRO, INCLUSIVE PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	342,90	414,25	828,50	
19.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	291,44	352,08	704,16	
19.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	301,59	364,35	1.457,40	
19.8	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	358,14	432,66	1.730,64	
19.9	DEPTEC_69	Próprio	REF. SINAPI (100866 - 02/2025) - BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, COLOCADA EM PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	140,18	169,35	677,40	
19.10	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	82,85	100,09	1.000,90	
19.11	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	10,94	108,01	130,48	1.427,45	
19.12	DEPTEC_70	Próprio	REF. SBC (190008 - 02/2025) - Porta papel higiênico inox AISI 304, tipo rolo, diâmetro de 30 cm - fornecimento e instalação	UND	10,00	125,10	151,13	1.511,30	
19.13	DEPTEC_133	Próprio	REF. SINAPI (99856 - 02/2025) - BARRA DE APOIO/CORRIMÃO SIMPLES FIXO NA PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,70	143,17	172,96	466,99	
19.14	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	51,05	5,06	6,11	311,91	
19.15	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	7,95	103,38	124,89	992,87	
19.16	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	215,81	20,47	24,72	5.334,82	
19.17	DEPTEC_134	Próprio	Copia - REF. SINAPI (99856 - 02/2025) - BARRA DE APOIO/CORRIMÃO SIMPLES FIXO NO PISO, ALTURA 90CM E DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,68	191,32	231,13	4.317,50	
19.18	LIMP. OBRA	Próprio	REF. SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,90	4,28	5,17	2.072,65	

MF ENGENHARIA LTDA				
VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO	
S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
16,14	19,49	901,99	-25,01%	-300,82
14,35	17,33	2.869,84	-25,01%	-957,17
12,98	15,67	1.151,43	-25,02%	-384,30
292,19	352,98	1.411,92	-25,00%	-470,68
1.115,93	1.348,15	13.602,83	-25,00%	-4.534,34
173,17	209,20	836,80	-25,00%	-278,92
1.424,22	1.720,60	1.720,60	-25,00%	-573,53
257,18	310,69	621,38	-25,00%	-207,12
218,58	264,06	528,12	-25,00%	-176,04
226,19	273,26	1.093,04	-25,00%	-364,36
268,61	324,50	1.298,00	-25,00%	-432,64
105,14	127,01	508,04	-25,00%	-169,36
62,14	75,06	750,60	-25,01%	-250,30
81,01	97,86	1.070,58	-25,00%	-356,87
93,83	113,34	1.133,40	-25,00%	-377,90
107,38	129,72	350,24	-25,00%	-116,75
3,80	4,58	233,80	-25,04%	-78,11
77,54	93,67	744,67	-25,00%	-248,20
15,35	18,54	4.001,11	-25,00%	-1.333,71
143,49	173,35	3.238,17	-25,00%	-1.079,33
3,21	3,87	1.551,48	-25,15%	-521,17
<b>13,51%</b>		<b>1.236.159,36</b>	<b>-25,00%</b>	<b>-412.088,83</b>
<b>20,81%</b>				

TOTAL SEM BDI: 1.364.478,91  
TOTAL COM BDI: 1.648.248,19

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:  
(UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Rio Branco - Acre, 7 de abril de 2026  
Revisão do Orçamento - 1

GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA - SD BM  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 27901/DIAC



**ESTADO DO ACRE  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097  
- www.cbmac.acre.gov.br

**PARECER N°** 16/2026/CBMAC - DEPOI (DPLAN)/CBMAC - DPLAN  
**PROCESSO N°** 0609.019223.00019/2025-50

**ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 3951/2026/SEAD (SEI N° 0020547370)** contido no Processo SEI n° 0609.019223.00019/2025-50, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da empresa **MF ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ n° 51.651.437/0001-26, relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171)**
- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para Construção da unidade de atendimento de saúde para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;
- Município: **Cruzeiro do Sul/AC.**

**PRELIMINARMENTE**

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica n° 017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - **MF ENGENHARIA LTDA (0020545962)**

**METODOLOGIA:**

Avaliação de todos os aspectos técnicos da proposta apresentada pelas proponentes, bem como as leis pertinentes ao assunto, atendendo ao Memorando N° 467/2026/SEAD - SELIC - DEORB (0020546239)

No item 10.3.4. Qualificação Técnica, foram consideradas as apresentações dos seguintes profissionais:

- A) ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO E URBANISTA OU TÉCNICO EQUIVALENTE**
- B) TÉCNICO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

E os seguintes serviços:

ITEM	SERVIÇOS REQUERIDOS	UNIDADE	QUANT.
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM SOLDA METÁLICA (Pratt, Howe ou Fink)	Kg	2.175,81
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (qualquer tamanho de bloco)	m <sup>2</sup>	291,12
3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	619,03

### **OCORRÊNCIAS:**

#### **10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

##### **a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - MF ENGENHARIA LTDA - Registro CREA/AC: 0000001082577 - fls 22 - 23.

##### **a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA - REGISTRO CAU/AC: A111027-6 - fl 24.

##### **b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA - REGISTRO CAU/AC: A111027-6 - fl 24.

##### **c) Certidão de Acervo Técnico - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO e os serviços requeridos compatíveis ao edital, atendendo:**

1 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM SOLDA METÁLICA (Pratt, Howe ou Fink): Comprovado com CATs COM REGISTRO DE ATESTADO nº 0000000952453 (fls 84 - 100);

2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (qualquer tamanho de bloco): Comprovado com CATs COM REGISTRO DE ATESTADO nº 0000000952453 (fls 84 - 100);

3 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA : Comprovado com CATs COM REGISTRO DE ATESTADO nº 0000000952453 (fls 84 - 100).

### **PARECER:**

Diante da análise da documentação apresentada pela licitante **MF ENGENHARIA LTDA**, especialmente no que se refere às Certidões de Acervo Técnico – CAT com Registro de Atestado do profissional indicado como responsável técnico, verifica-se o atendimento integral às exigências de qualificação técnica previstas no item 10.3.4 do instrumento convocatório, no tocante às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto.

Os serviços comprovados demonstram compatibilidade técnico-profissional e técnico-operacional com aqueles previstos no edital, em características, quantidades e prazos, evidenciando experiência prévia suficiente para a execução do objeto licitado.

Assim, não foram identificados óbices técnicos quanto à qualificação da licitante, motivo pelo qual esta equipe técnica manifesta-se favoravelmente à sua **HABILITAÇÃO** no presente certame.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco - AC, 04 de maio de 2026.



*[assinatura eletrônica]*  
Gabriel da Cunha Jorge **Rigonato** Lima - SD BM  
Engenheiro do Departamento de Obras e Instalações - DEPOI  
CREA/AC 27901  
Mat. 9606769-1



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA, Soldado**, em 04/05/2026, às 09:59, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020615636** e o código CRC **EF0C2201**.