



SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

CONCORRÊNCIA 90081/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de Empresa de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização em prédio e logradouros públicos, conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, sem desoneração, ou outras tabelas oficiais, que possuam natureza padronizável e pouco complexa.
Entrega de propostas: De 01/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 09:15
Abertura da sessão pública: Dia 18/08/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 09:41:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:44:56	Bom dia senhores licitantes, a partir deste momento a Comissão de Contratação, designada pela portaria SEAD N° 209, dará seguimento ao certame.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:10	Faremos a consulta no SICAF e CEIS das licitantes obedecendo a ordem de classificação. Fiquem atentos a qualquer solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 16:16:22	A partir deste momento a sessão será suspensa para encaminhamento dos documentos ao órgão demandante para análise e emissão de parecer técnico referente a exequibilidade.
Sistema	18/08/2025 às 16:16:28	Assim que recebermos o parecer técnico, marcaremos a data da reabertura e notificaremos no site www.licitacao.ac.gov.br e no sistema Comprasgov.
Sistema	28/08/2025 às 11:40:03	A Comissão Permanente de Contratação – CPC, convoca os representantes das empresas participantes do certame para sessão eletrônica de reabertura, que será realizada no dia 02/09/2025 às 10h (Horário de Brasília), no site http://www.comprasnet.gov.br , com o objetivo de: Informar o resultado do parecer técnico por parte do órgão solicitante, que está disponível no site www.licitacao.ac.gov.br ; e; Demais atos pertinentes ao processo licitatório.
Sistema	02/09/2025 às 10:04:24	Bom dia senhores licitantes, a partir deste momento daremos continuidade ao processo licitatório. Esta sessão foi convocada através da Notificação N° 278 no quadro de avisos do sistema comprasgov, e-mail cadastrados de quem baixou o edital e site www.licitacao.ac.gov.br
Sistema	02/09/2025 às 10:05:10	Informamos que o parecer técnico, que foi emitido pelo órgão demandante, está disponível no site www.licitacao.ac.gov.br
Sistema	02/09/2025 às 10:09:22	Conforme o parecer, foram detectadas inconsistências nas propostas, quanto à comprovação da exequibilidade em todos os lotes. Desta forma, a Comissão aplicará o saneamento, conforme subitem 12.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2025 às 11:34:29	Conforme consta no relatório do sistema, as licitantes enviaram seus documentos de saneamento dentro do prazo.
Sistema	02/09/2025 às 11:34:45	A partir deste momento a sessão será suspensa para encaminhamento dos documentos ao órgão demandante para análise e emissão de parecer técnico.
Sistema	02/09/2025 às 11:34:56	Assim que recebermos o parecer técnico, marcaremos a data da reabertura e notificaremos no site www.licitacao.ac.gov.br e no sistema Comprasgov.
Sistema	24/09/2025 às 10:01:14	Bom dia senhores licitantes, a partir deste momento daremos continuidade ao processo licitatório. Esta sessão foi convocada através da Notificação Nª 308 no quadro de avisos do sistema comprasgov, e-mail cadastrados de quem baixou o edital e site www.licitacao.ac.gov.br .
Sistema	24/09/2025 às 10:01:25	Informamos que o parecer técnico está disponível no site www.licitacao.ac.gov.br
Sistema	24/09/2025 às 10:06:56	Após a análise da Comissão, verificou-se a ausência do balanço referente ao exercício de 2024 nos documentos de habilitação apresentados no sistema para o Lote 1. Contudo, ao proceder à conferência no SICAF da empresa, constatou-se a existência do referido balanço. Diante disso, será aberto o campo de diligência para a ciência dos demais licitantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:41:03	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Lote I - Rio Branco

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 13.920.216,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 13.920.216,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - JUAN TIBURCIO DE SOUZA para IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 30.182.423/0001-30, melhor lance: 39,35% (R\$ 8.442.611,0040) (unitário) / 39,35% (R\$ 8.442.611,0040) (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	27,12% (R\$ 10.145.053,4208) (unitário) 27,12% (R\$ 10.145.053,4208) (total)		-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
05.989.042/0001-10 - C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (unitário) 18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (total)		-
Valor proposta: 7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (unitário) 7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.080.184/0001-96 - CONSTRUTORA 3 IRMAOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (unitário) 2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (unitário) 2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.433.781/0001-86 - CONSTRUTORA FREIRE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	27,13% (R\$ 10.143.661,3992) (unitário) 27,13% (R\$ 10.143.661,3992) (total)	-
Valor proposta: 27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (unitário) 27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.684.688/0001-15 - CONSTRUTORA MACIEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (unitário) 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (total)	-
Valor proposta: 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (unitário) 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.645.099/0001-30 - CONSTRUTORA PHX LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	6,86% (R\$ 12.965.289,1824) (unitário) 6,86% (R\$ 12.965.289,1824) (total)	-
Valor proposta: 6,86% (R\$ 12.965.289,1824) (unitário) 6,86% (R\$ 12.965.289,1824) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.618.633/0001-81 - CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (unitário) 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (unitário) 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.707.374/0001-17 - DELTA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,03% (R\$ 10.435.985,9352) (unitário) 25,03% (R\$ 10.435.985,9352) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (unitário) 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.725.788/0001-21 - E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (unitário) 27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (unitário) 5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.239.708/0001-50 - EDF CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (unitário) 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (unitário) 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.917.155/0001-76 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (unitário) 0,01% (R\$ 13.918.823,9784) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.646.116/0001-29 - FIDELIS ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.304.243/0001-25 - FOCUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	24,50% (R\$ 10.509.763,0800) (unitário) 24,50% (R\$ 10.509.763,0800) (total)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 11.136.172,8000) (unitário) 20,00% (R\$ 11.136.172,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
31.972.314/0001-80 - GABRO CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	26,00% (R\$ 10.300.959,8400) (unitário) 26,00% (R\$ 10.300.959,8400) (total)		-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 12.528.194,4000) (unitário) 10,00% (R\$ 12.528.194,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.374.006/0001-01 - GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)		-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (unitário) 8,00% (R\$ 12.806.598,7200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.238.239/0001-01 - IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (unitário) 5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (total)		-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (unitário) 5,00% (R\$ 13.224.205,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
30.182.423/0001-30 - IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	39,35% (R\$ 8.442.611,0040) (unitário) 39,35% (R\$ 8.442.611,0040) (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (unitário) 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.820.555/0001-85 - INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)		-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.398.214/0001-63 - J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	39,31% (R\$ 8.448.179,0904) (unitário) 39,31% (R\$ 8.448.179,0904) (total)		-
Valor proposta: 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (unitário) 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.910.286/0001-54 - JURUA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.775.977/0001-34 - L.F.O.PESSOA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	35,50% (R\$ 8.978.539,3200) (unitário) 35,50% (R\$ 8.978.539,3200) (total)	-
Valor proposta: 30,00% (R\$ 9.744.151,2000) (unitário) 30,00% (R\$ 9.744.151,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	24,00% (R\$ 10.579.364,1600) (unitário) 24,00% (R\$ 10.579.364,1600) (total)	-
Valor proposta: 9,00% (R\$ 12.667.396,5600) (unitário) 9,00% (R\$ 12.667.396,5600) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.356.925/0001-05 - M. D. DIAS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (unitário) 27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (total)	-
Valor proposta: 12,00% (R\$ 12.249.790,0800) (unitário) 12,00% (R\$ 12.249.790,0800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.473.197/0001-70 - MM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	25,01% (R\$ 10.438.769,9784) (unitário) 25,01% (R\$ 10.438.769,9784) (total)	-
Valor proposta: 12,00% (R\$ 12.249.790,0800) (unitário) 12,00% (R\$ 12.249.790,0800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.755.228/0001-07 - P1 CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	5,50% (R\$ 13.154.604,1200) (unitário) 5,50% (R\$ 13.154.604,1200) (total)	-
Valor proposta: 5,50% (R\$ 13.154.604,1200) (unitário) 5,50% (R\$ 13.154.604,1200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
03.746.371/0001-05 - POLIEDRO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (unitário) 7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (total)		-
Valor proposta: 7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (unitário) 7,00% (R\$ 12.945.800,8800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
08.731.640/0001-83 - R. M. CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (unitário) 27,00% (R\$ 10.161.757,6800) (total)		-
Valor proposta: 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (unitário) 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.818.216/0001-24 - R. M. TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (unitário) 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (total)		-
Valor proposta: 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (unitário) 15,00% (R\$ 11.832.183,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,03% (R\$ 10.435.985,9352) (unitário) 25,03% (R\$ 10.435.985,9352) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 13.781.013,8400) (unitário) 1,00% (R\$ 13.781.013,8400) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
01.335.516/0001-50 - SEVEN AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (unitário) 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (total)		-
Valor proposta: 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (unitário) 6,85% (R\$ 12.966.681,2040) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.022.836/0001-83 - SOL CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)		-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 12.528.194,4000) (unitário) 10,00% (R\$ 12.528.194,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.006.830/0001-02 - TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (unitário) 2,00% (R\$ 13.641.811,6800) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.786.323/0001-62 - TORRE ALTA CONSTRUCOES - LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (unitário) 18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (total)	-
Valor proposta: 18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (unitário) 18,00% (R\$ 11.414.577,1200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,05% (R\$ 13.913.255,8920) (unitário) 0,05% (R\$ 13.913.255,8920) (total)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 13.913.255,8920) (unitário) 0,05% (R\$ 13.913.255,8920) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.902.784/0001-43 - W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	15,05% (R\$ 11.825.223,4920) (unitário) 15,05% (R\$ 11.825.223,4920) (total)	-
Valor proposta: 15,05% (R\$ 11.825.223,4920) (unitário) 15,05% (R\$ 11.825.223,4920) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.788.130/0001-42 - ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (unitário) 25,00% (R\$ 10.440.162,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:16:26	23.398.214/0001-63	31,00% (R\$ 9.604.949,0400)
18/08/2025 às 09:17:09	30.182.423/0001-30	31,05% (R\$ 9.597.988,9320)
18/08/2025 às 09:17:21	23.398.214/0001-63	31,10% (R\$ 9.591.028,8240)
18/08/2025 às 09:17:56	30.182.423/0001-30	31,11% (R\$ 9.589.636,8024)
18/08/2025 às 09:18:05	23.398.214/0001-63	31,13% (R\$ 9.586.852,7592)

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:18:15	09.374.006/0001-01	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:18:15	06.006.830/0001-02	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:18:21	30.182.423/0001-30	31,14% (R\$ 9.585.460,7376)
18/08/2025 às 09:18:42	31.972.314/0001-80	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:18:42	23.398.214/0001-63	31,16% (R\$ 9.582.676,6944)
18/08/2025 às 09:19:14	30.182.423/0001-30	31,17% (R\$ 9.581.284,6728)
18/08/2025 às 09:19:28	23.398.214/0001-63	31,19% (R\$ 9.578.500,6296)
18/08/2025 às 09:19:47	30.182.423/0001-30	31,20% (R\$ 9.577.108,6080)
18/08/2025 às 09:19:59	23.398.214/0001-63	31,22% (R\$ 9.574.324,5648)
18/08/2025 às 09:20:10	30.182.423/0001-30	31,23% (R\$ 9.572.932,5432)
18/08/2025 às 09:20:21	23.398.214/0001-63	31,25% (R\$ 9.570.148,5000)
18/08/2025 às 09:20:36	30.182.423/0001-30	31,29% (R\$ 9.564.580,4136)
18/08/2025 às 09:20:38	26.473.197/0001-70	25,01% (R\$ 10.438.769,9784)
18/08/2025 às 09:20:47	23.398.214/0001-63	31,31% (R\$ 9.561.796,3704)
18/08/2025 às 09:20:51	30.182.423/0001-30	31,33% (R\$ 9.559.012,3272)
18/08/2025 às 09:20:59	39.356.925/0001-05	27,00% (R\$ 10.161.757,6800)
18/08/2025 às 09:21:03	23.398.214/0001-63	31,35% (R\$ 9.556.228,2840)
18/08/2025 às 09:21:05	32.022.836/0001-83	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:21:09	30.182.423/0001-30	31,36% (R\$ 9.554.836,2624)
18/08/2025 às 09:21:13	08.731.640/0001-83	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:21:16	23.398.214/0001-63	32,00% (R\$ 9.465.746,8800)
18/08/2025 às 09:21:19	07.325.604/0001-57	25,01% (R\$ 10.438.769,9784)
18/08/2025 às 09:21:23	03.587.444/0001-63	24,00% (R\$ 10.579.364,1600)
18/08/2025 às 09:21:33	30.182.423/0001-30	32,05% (R\$ 9.458.786,7720)
18/08/2025 às 09:21:46	23.398.214/0001-63	33,00% (R\$ 9.326.544,7200)
18/08/2025 às 09:21:51	08.078.762/0001-12	27,01% (R\$ 10.160.365,6584)
18/08/2025 às 09:21:51	30.182.423/0001-30	33,05% (R\$ 9.319.584,6120)
18/08/2025 às 09:21:56	05.618.633/0001-81	15,00% (R\$ 11.832.183,6000)
18/08/2025 às 09:22:01	23.398.214/0001-63	33,15% (R\$ 9.305.664,3960)
18/08/2025 às 09:22:05	30.182.423/0001-30	33,16% (R\$ 9.304.272,3744)
18/08/2025 às 09:22:16	23.398.214/0001-63	33,25% (R\$ 9.291.744,1800)
18/08/2025 às 09:22:19	30.182.423/0001-30	33,26% (R\$ 9.290.352,1584)
18/08/2025 às 09:22:20	08.304.243/0001-25	24,50% (R\$ 10.509.763,0800)

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:22:31	23.398.214/0001-63	33,40% (R\$ 9.270.863,8560)
18/08/2025 às 09:22:34	30.182.423/0001-30	33,41% (R\$ 9.269.471,8344)
18/08/2025 às 09:22:44	23.398.214/0001-63	33,50% (R\$ 9.256.943,6400)
18/08/2025 às 09:22:49	30.182.423/0001-30	33,51% (R\$ 9.255.551,6184)
18/08/2025 às 09:22:56	23.398.214/0001-63	33,60% (R\$ 9.243.023,4240)
18/08/2025 às 09:23:01	30.182.423/0001-30	33,61% (R\$ 9.241.631,4024)
18/08/2025 às 09:23:04	19.725.788/0001-21	25,00% (R\$ 10.440.162,0000)
18/08/2025 às 09:23:12	23.398.214/0001-63	33,70% (R\$ 9.229.103,2080)
18/08/2025 às 09:23:16	30.182.423/0001-30	33,71% (R\$ 9.227.711,1864)
18/08/2025 às 09:23:16	50.433.781/0001-86	27,05% (R\$ 10.154.797,5720)
18/08/2025 às 09:23:22	19.725.788/0001-21	27,00% (R\$ 10.161.757,6800)
18/08/2025 às 09:23:25	23.398.214/0001-63	33,80% (R\$ 9.215.182,9920)
18/08/2025 às 09:23:28	30.182.423/0001-30	33,81% (R\$ 9.213.790,9704)
18/08/2025 às 09:23:34	23.398.214/0001-63	33,90% (R\$ 9.201.262,7760)
18/08/2025 às 09:23:37	30.182.423/0001-30	33,91% (R\$ 9.199.870,7544)
18/08/2025 às 09:23:46	23.398.214/0001-63	33,95% (R\$ 9.194.302,6680)
18/08/2025 às 09:23:50	30.182.423/0001-30	33,96% (R\$ 9.192.910,6464)
18/08/2025 às 09:24:00	23.398.214/0001-63	34,00% (R\$ 9.187.342,5600)
18/08/2025 às 09:24:07	30.182.423/0001-30	34,05% (R\$ 9.180.382,4520)
18/08/2025 às 09:24:25	23.398.214/0001-63	34,20% (R\$ 9.159.502,1280)
18/08/2025 às 09:24:28	30.182.423/0001-30	34,21% (R\$ 9.158.110,1064)
18/08/2025 às 09:24:38	23.398.214/0001-63	34,25% (R\$ 9.152.542,0200)
18/08/2025 às 09:24:43	30.182.423/0001-30	34,26% (R\$ 9.151.149,9984)
18/08/2025 às 09:24:47	05.989.042/0001-10	15,00% (R\$ 11.832.183,6000)
18/08/2025 às 09:24:53	23.398.214/0001-63	34,30% (R\$ 9.145.581,9120)
18/08/2025 às 09:24:58	30.182.423/0001-30	34,31% (R\$ 9.144.189,8904)
18/08/2025 às 09:25:07	23.398.214/0001-63	34,50% (R\$ 9.117.741,4800)
18/08/2025 às 09:25:11	30.182.423/0001-30	34,52% (R\$ 9.114.957,4368)
18/08/2025 às 09:25:18	23.398.214/0001-63	34,60% (R\$ 9.103.821,2640)
18/08/2025 às 09:25:23	30.182.423/0001-30	34,61% (R\$ 9.102.429,2424)
18/08/2025 às 09:25:29	23.398.214/0001-63	34,70% (R\$ 9.089.901,0480)
18/08/2025 às 09:25:41	30.182.423/0001-30	34,71% (R\$ 9.088.509,0264)
18/08/2025 às 09:25:48	23.398.214/0001-63	34,80% (R\$ 9.075.980,8320)

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:25:53	30.182.423/0001-30	34,81% (R\$ 9.074.588,8104)
18/08/2025 às 09:25:59	08.731.640/0001-83	27,00% (R\$ 10.161.757,6800)
18/08/2025 às 09:25:59	23.398.214/0001-63	34,90% (R\$ 9.062.060,6160)
18/08/2025 às 09:26:08	30.182.423/0001-30	35,00% (R\$ 9.048.140,4000)
18/08/2025 às 09:26:17	23.398.214/0001-63	35,10% (R\$ 9.034.220,1840)
18/08/2025 às 09:26:25	30.182.423/0001-30	35,11% (R\$ 9.032.828,1624)
18/08/2025 às 09:26:32	23.398.214/0001-63	35,20% (R\$ 9.020.299,9680)
18/08/2025 às 09:26:39	05.989.042/0001-10	18,00% (R\$ 11.414.577,1200)
18/08/2025 às 09:26:40	30.182.423/0001-30	35,21% (R\$ 9.018.907,9464)
18/08/2025 às 09:27:01	23.398.214/0001-63	35,50% (R\$ 8.978.539,3200)
18/08/2025 às 09:27:08	30.182.423/0001-30	35,51% (R\$ 8.977.147,2984)
18/08/2025 às 09:27:20	23.398.214/0001-63	35,60% (R\$ 8.964.619,1040)
18/08/2025 às 09:27:24	30.182.423/0001-30	35,61% (R\$ 8.963.227,0824)
18/08/2025 às 09:27:33	23.398.214/0001-63	35,65% (R\$ 8.957.658,9960)
18/08/2025 às 09:27:38	30.182.423/0001-30	35,66% (R\$ 8.956.266,9744)
18/08/2025 às 09:27:45	07.148.735/0001-06	18,01% (R\$ 11.413.185,0984)
18/08/2025 às 09:27:54	23.398.214/0001-63	35,70% (R\$ 8.950.698,8880)
18/08/2025 às 09:28:00	30.182.423/0001-30	35,71% (R\$ 8.949.306,8664)
18/08/2025 às 09:28:05	23.398.214/0001-63	36,00% (R\$ 8.908.938,2400)
18/08/2025 às 09:28:11	30.182.423/0001-30	36,10% (R\$ 8.895.018,0240)
18/08/2025 às 09:28:21	23.398.214/0001-63	36,15% (R\$ 8.888.057,9160)
18/08/2025 às 09:28:25	30.182.423/0001-30	36,16% (R\$ 8.886.665,8944)
18/08/2025 às 09:28:51	23.398.214/0001-63	36,20% (R\$ 8.881.097,8080)
18/08/2025 às 09:28:57	30.182.423/0001-30	36,21% (R\$ 8.879.705,7864)
18/08/2025 às 09:29:12	23.398.214/0001-63	36,30% (R\$ 8.867.177,5920)
18/08/2025 às 09:29:21	30.182.423/0001-30	36,31% (R\$ 8.865.785,5704)
18/08/2025 às 09:29:37	23.398.214/0001-63	36,40% (R\$ 8.853.257,3760)
18/08/2025 às 09:29:41	08.078.762/0001-12	27,10% (R\$ 10.147.837,4640)
18/08/2025 às 09:29:44	30.182.423/0001-30	36,41% (R\$ 8.851.865,3544)
18/08/2025 às 09:30:05	50.433.781/0001-86	27,11% (R\$ 10.146.445,4424)
18/08/2025 às 09:30:13	23.398.214/0001-63	36,70% (R\$ 8.811.496,7280)
18/08/2025 às 09:30:20	30.182.423/0001-30	36,71% (R\$ 8.810.104,7064)
18/08/2025 às 09:30:30	23.398.214/0001-63	36,80% (R\$ 8.797.576,5120)

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:30:36	30.182.423/0001-30	36,81% (R\$ 8.796.184,4904)
18/08/2025 às 09:30:46	23.398.214/0001-63	36,90% (R\$ 8.783.656,2960)
18/08/2025 às 09:31:10	30.182.423/0001-30	36,91% (R\$ 8.782.264,2744)
18/08/2025 às 09:31:27	23.398.214/0001-63	37,00% (R\$ 8.769.736,0800)
18/08/2025 às 09:31:36	30.182.423/0001-30	37,05% (R\$ 8.762.775,9720)
18/08/2025 às 09:31:57	23.398.214/0001-63	37,20% (R\$ 8.741.895,6480)
18/08/2025 às 09:32:12	30.182.423/0001-30	37,21% (R\$ 8.740.503,6264)
18/08/2025 às 09:32:22	07.148.735/0001-06	25,02% (R\$ 10.437.377,9568)
18/08/2025 às 09:32:27	23.398.214/0001-63	37,25% (R\$ 8.734.935,5400)
18/08/2025 às 09:32:35	10.775.977/0001-34	35,50% (R\$ 8.978.539,3200)
18/08/2025 às 09:32:37	30.182.423/0001-30	37,29% (R\$ 8.729.367,4536)
18/08/2025 às 09:32:46	23.398.214/0001-63	37,31% (R\$ 8.726.583,4104)
18/08/2025 às 09:32:55	30.182.423/0001-30	37,35% (R\$ 8.721.015,3240)
18/08/2025 às 09:33:06	23.398.214/0001-63	37,40% (R\$ 8.714.055,2160)
18/08/2025 às 09:33:14	30.182.423/0001-30	37,45% (R\$ 8.707.095,1080)
18/08/2025 às 09:33:22	23.398.214/0001-63	37,50% (R\$ 8.700.135,0000)
18/08/2025 às 09:33:32	30.182.423/0001-30	37,60% (R\$ 8.686.214,7840)
18/08/2025 às 09:33:40	23.398.214/0001-63	37,70% (R\$ 8.672.294,5680)
18/08/2025 às 09:33:48	30.182.423/0001-30	37,80% (R\$ 8.658.374,3520)
18/08/2025 às 09:33:56	23.398.214/0001-63	37,85% (R\$ 8.651.414,2440)
18/08/2025 às 09:34:01	30.182.423/0001-30	37,90% (R\$ 8.644.454,1360)
18/08/2025 às 09:34:08	23.398.214/0001-63	37,95% (R\$ 8.637.494,0280)
18/08/2025 às 09:34:15	30.182.423/0001-30	37,97% (R\$ 8.634.709,9848)
18/08/2025 às 09:34:24	23.398.214/0001-63	37,99% (R\$ 8.631.925,9416)
18/08/2025 às 09:34:26	31.972.314/0001-80	26,00% (R\$ 10.300.959,8400)
18/08/2025 às 09:34:33	30.182.423/0001-30	38,30% (R\$ 8.588.773,2720)
18/08/2025 às 09:34:41	23.398.214/0001-63	38,35% (R\$ 8.581.813,1640)
18/08/2025 às 09:34:47	30.182.423/0001-30	38,40% (R\$ 8.574.853,0560)
18/08/2025 às 09:34:53	23.398.214/0001-63	38,45% (R\$ 8.567.892,9480)
18/08/2025 às 09:35:04	30.182.423/0001-30	38,50% (R\$ 8.560.932,8400)
18/08/2025 às 09:35:09	23.398.214/0001-63	38,55% (R\$ 8.553.972,7320)
18/08/2025 às 09:35:13	30.182.423/0001-30	38,60% (R\$ 8.547.012,6240)
18/08/2025 às 09:35:23	23.398.214/0001-63	38,65% (R\$ 8.540.052,5160)

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:35:29	30.182.423/0001-30	38,70% (R\$ 8.533.092,4080)
18/08/2025 às 09:35:35	23.398.214/0001-63	38,75% (R\$ 8.526.132,3000)
18/08/2025 às 09:35:41	30.182.423/0001-30	38,80% (R\$ 8.519.172,1920)
18/08/2025 às 09:35:51	23.398.214/0001-63	38,85% (R\$ 8.512.212,0840)
18/08/2025 às 09:35:57	30.182.423/0001-30	38,90% (R\$ 8.505.251,9760)
18/08/2025 às 09:36:11	23.398.214/0001-63	38,95% (R\$ 8.498.291,8680)
18/08/2025 às 09:36:19	30.182.423/0001-30	39,00% (R\$ 8.491.331,7600)
18/08/2025 às 09:36:34	08.078.762/0001-12	27,12% (R\$ 10.145.053,4208)
18/08/2025 às 09:36:46	23.398.214/0001-63	39,05% (R\$ 8.484.371,6520)
18/08/2025 às 09:36:51	30.182.423/0001-30	39,10% (R\$ 8.477.411,5440)
18/08/2025 às 09:37:04	07.325.604/0001-57	25,03% (R\$ 10.435.985,9352)
18/08/2025 às 09:37:25	23.398.214/0001-63	39,15% (R\$ 8.470.451,4360)
18/08/2025 às 09:37:29	30.182.423/0001-30	39,20% (R\$ 8.463.491,3280)
18/08/2025 às 09:37:45	50.433.781/0001-86	27,13% (R\$ 10.143.661,3992)
18/08/2025 às 09:38:13	07.148.735/0001-06	25,03% (R\$ 10.435.985,9352)
18/08/2025 às 09:38:28	23.398.214/0001-63	39,21% (R\$ 8.462.099,3064)
18/08/2025 às 09:38:41	30.182.423/0001-30	39,30% (R\$ 8.449.571,1120)
18/08/2025 às 09:38:50	23.398.214/0001-63	39,31% (R\$ 8.448.179,0904)
18/08/2025 às 09:38:56	30.182.423/0001-30	39,35% (R\$ 8.442.611,0040)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 09:15:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:40:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 09:59:52	Sr. Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços conforme condições mínimas previstas no MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS constante do Anexo III deste edital, no prazo mínimo de 2 horas, adequada ao valor final ofertado, sob pena de desclassificação, conforme subitem 9.22 do Edital..
Pelo participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 10:11:49	Olá, bom dia. Prezado agente de Contratação, cientes de prazo. Desde já, solicitamos dilatação por igual período.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 10:59:30	Neste momento é necessário apresentar somente o envio da CARTA PROPOSTA adequada ao valor final ofertado, conforme estabelece o subitem 9.22 do Edital e Anexo IV
Sistema para o participante 23.398.214/0001-63	18/08/2025 às 12:00:50	Sr. Fornecedor J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.398.214/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Considerando que sua proposta está acima de 25% de desconto, solicitamos o envio da Declaração de Exequibilidade com a descrição do subitem 10.8.1.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30.
Sistema para o participante 23.398.214/0001-63	18/08/2025 às 12:03:41	Desconsiderar solicitação de anexo para este lote.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:04:07	Sr. Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Considerando que sua proposta está acima de 25% de desconto, solicitamos o envio da Declaração de Exequibilidade com a descrição do subitem 10.8.1.2 do Edital.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:06:14	Juntamente com:
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:06:26	Planilha estimada de custos para 1 (uma) unidade dos serviços de PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (CÓDIGO SINAPI 88489), CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (CÓDIGO SINAPI 91926) e DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (CÓDIGO SINAPI 104789) e considerando a aplicação do desconto sobre itens típicos da Tabela SINAPI;
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:06:44	Memória de cálculo (composição analítica) contendo encargos trabalhistas, custos de insumos, tributos, equipamentos, BDI, margem de lucro, e demais componentes relevantes;
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 12:55:25	Na ocasião, para dar celeridade ao processo, caso queira, poderá encaminhar junto com a declaração de exequibilidade, os documentos de HABILITAÇÃO, se estes não estiverem contemplados de forma integral no SICAF.
Sistema para o participante 23.398.214/0001-63	18/08/2025 às 14:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:02:00 de 18/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.398.214/0001-63.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	18/08/2025 às 14:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:00 de 18/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30.
Sistema para o participante 30.182.423/0001-30	02/09/2025 às 10:10:59	Sr. Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convocamos o envio da documentação complementar para saneamento da proposta e exequibilidade..
Pelo participante 30.182.423/0001-30	02/09/2025 às 10:14:21	Olá, bom dia Sr. Pregoeiro, cientes do prazo, agradecemos.
Pelo participante 30.182.423/0001-30	02/09/2025 às 11:26:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:39 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30.
Sistema	24/09/2025 às 10:02:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:12:12.
Sistema	24/09/2025 às 10:12:13	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:22:13.
Sistema	24/09/2025 às 10:22:54	A fase de recurso do item 1 está aberta até 29/09/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 09:15:00	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 09:40:57	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:40:57	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 09:59:52	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços conforme condições mínimas previstas no MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS constante do Anexo III deste edital, no prazo mínimo de 2 horas, adequada ao valor final ofertado, sob pena de desclassificação, conforme subitem 9.22 do Edital..
18/08/2025 às 12:00:50	Fornecedor J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.398.214/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Considerando que sua proposta está acima de 25% de desconto, solicitamos o envio da Declaração de Exequibilidade com a descrição do subitem 10.8.1.2 do Edital.
18/08/2025 às 12:04:07	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Considerando que sua proposta está acima de 25% de desconto, solicitamos o envio da Declaração de Exequibilidade com a descrição do subitem 10.8.1.2 do Edital.
02/09/2025 às 10:10:59	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convocamos o envio da documentação complementar para saneamento da proposta e exequibilidade..
02/09/2025 às 11:26:39	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:02:12	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: 39,35% (R\$ 8.442.611,0040). Motivo: Conforme parecer técnico, que se encontra no site www.licitacao.ac.gov.br, que foi emitido pelo órgão demandante, e por atender as condições do edital, a licitante teve sua proposta classificada..
24/09/2025 às 10:03:29	Fornecedor FIDELIS ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.646.116/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/09/2025 às 10:10:43	Fornecedor INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.820.555/0001-85 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/09/2025 às 10:12:02	Fornecedor AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CNPJ 08.078.762/0001-12 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/09/2025 às 10:12:13	Fornecedor IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.182.423/0001-30 foi habilitado.
24/09/2025 às 10:17:01	Fornecedor FIDELIS ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.646.116/0001-29 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/09/2025 às 10:22:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.