



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 12/2026/SEJUSP - DIVPOSP

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 6107/2026/SEAD (SEI Nº 0021731253)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO (0021697567), Planilha Orçamentária - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730857) e Planilha Orçamentária - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730859), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**.

relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para construção de uma piscina semiolímpica com tanque e plataforma de saltos no Centro Integrado de Esporte, Cultura e Segurança Pública – CIEPS “Francisco Mangabeira”, em Rio Branco/AC.**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 (SEI nº 0019421379)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1 . LICITANTE: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ07.148.735/0001-06, neste ato representada por JUAN SOARES RODRIGUES ENG. CIVIL - CREA-AC 9853/D-RO, PROCURADOR.

a) PROPOSTA DE PREÇO

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta de Preços – SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO (0021697567), na Planilha Orçamentária – SANTOS COMÉRCIO LTDA (0021730857) e na Planilha Orçamentária – SANTOS COMÉRCIO LTDA (0021730859), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 010/2026, especialmente no que se refere à aplicação de desconto linear, à observância dos parâmetros de truncamento e à compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

Em análise à documentação apresentada, verificou-se a aplicação de desconto linear de 0,07% sobre os

itens da planilha orçamentária. Contudo, cumpre registrar que, em razão do reduzido percentual de desconto, aliado aos preços unitários dos itens e aos critérios de truncamento em duas casas decimais adotados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o referido desconto não se reflete em redução de valor em determinados itens, conforme evidenciado no relatório de análise.

Ademais, em função do baixo percentual de desconto aplicado, observa-se impacto direto na manutenção da linearidade do referido desconto, tendo em vista os critérios de truncamento adotados. Tal circunstância inviabiliza a perfeita preservação da linearidade inicialmente proposta, resultando em pequenas variações percentuais em determinados itens da planilha, sem, contudo, caracterizar afronta ao desconto global ofertado.

Destaca-se que a eventual aplicação de redução mínima de R\$ 0,01 em itens de baixo custo unitário, quando considerados de forma agregada, implicaria em percentual de desconto superior ao ofertado pela licitante, descaracterizando o desconto linear originalmente apresentado.

Dessa forma, considerando o percentual de desconto aplicado, as limitações decorrentes dos critérios de truncamento estabelecidos pelo TCU e as variações pontuais identificadas, conclui-se que a planilha orçamentária apresentada pela empresa SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO encontra-se apta, sob o ponto de vista técnico, por atender, de forma substancial, aos critérios de julgamento estabelecidos no edital.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
7	SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.899.259,75 (0,07%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO, encontra-se em conformidade com o instrumento convocatório:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
7	SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.899.259,75 (0,07%)	CLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A presente análise técnica foi realizada com base na Proposta de Preços e na Planilha Orçamentária apresentadas pela empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.148.735/0001-06, com o objetivo de verificar a conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 010/2026, especialmente quanto à aplicação de desconto linear, observância dos critérios de truncamento e compatibilidade com o orçamento de referência da Administração.

Em análise aos documentos apresentados, verificou-se a aplicação de desconto global de reduzida magnitude, o qual, quando distribuído de forma linear sobre os itens da planilha orçamentária, sofre influência direta dos critérios de truncamento em duas casas decimais adotados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em razão disso, constatou-se que, em determinados itens de baixo valor unitário, o desconto aplicado não se reflete em redução monetária perceptível, conforme demonstrado no relatório técnico.

Ademais, o baixo percentual de desconto impacta a manutenção da linearidade estrita entre os itens, tendo em vista os efeitos do truncamento, o que pode gerar pequenas variações percentuais pontuais. Tais variações, contudo, não comprometem a coerência global da proposta, tampouco descaracterizam o desconto ofertado.

Ressalta-se que a eventual aplicação de redução mínima de R\$ 0,01 em determinados itens implicaria, quando considerada de forma agregada, em percentual de desconto superior ao ofertado pela licitante, contrariando a lógica do desconto linear originalmente proposto.

Dessa forma, considerando o percentual de desconto aplicado, as limitações operacionais decorrentes dos critérios de truncamento estabelecidos pelo TCU e a inexistência de prejuízo à comparabilidade das propostas ou à

vantajosidade para a Administração, conclui-se que a proposta de preços da empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO atende, de forma substancial, aos requisitos do edital.

Assim, recomenda-se a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta de preços da empresa **SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO**, com o prosseguimento regular do certame, em observância aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO (0021697567)
- Planilha Orçamentária - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730857)
- Planilha Orçamentária - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730859)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - SANTOS - REV01 (0021806863)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 14 de julho de 2026.

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

Lucas Severino de Assis

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 14/07/2026, às 09:11, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021783427** e o código CRC **9B75782A**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00100/2025-78

SEI nº 0021783427



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	RIO BRANCO, ACRE	Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
Endereço:	VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC	BDIdeServiços:	- 21,83%
Data:	Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	SANTOS C/ B.D.I			SANTOS	
1			PISCINA		1						
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		1						
1.1.1			ADMINISTRAÇÃ		1						
1.1.1.1	COMP_1 3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$ 146.425,32	R\$ 146.322,82	-102,50	-0,07%	1,00	
1.1.2			TAXAS E EMOLUMENTOS		1						
1.1.2.1	TX 02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.462,76	R\$ 1.461,73	-1,02	-0,07%	1,00	
1.1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$ 3.194,72	R\$ 3.192,48	-2,23	-0,07%	1,00	
1.1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$ 2.306,66	R\$ 2.305,05	-1,60	-0,07%	1,00	
1.1.2.4	TX 04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$ 305,45	R\$ 305,24	-0,20	-0,07%	1,00	
1.1.3			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1						
1.1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	280	R\$ 105,74	R\$ 105,66	-0,07	-0,07%	280,00	
1.1.3.2	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1	R\$ 8.222,70	R\$ 8.216,65	-6,05	-0,07%	1,00	
1.1.3.3	210300	SBC	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	m²	35	R\$ 112,86	R\$ 112,77	-0,09	-0,08%	35,00	
1.1.3.4	COMP_2 78	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINELIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 6.955,59	R\$ 6.950,71	-4,88	-0,07%	1,00	
1.1.3.5	COMP_2 71	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINELIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 7.406,69	R\$ 7.401,51	-5,17	-0,07%	1,00	
1.2			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1						
1.2.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2000	R\$ 0,71	R\$ 0,70	-0,01	-1,41%	2000,00	
1.2.2	020766	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	UN	2	R\$ 48,78	R\$ 48,75	-0,03	-0,06%	2,00	
1.2.3	5915407	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarq livre	t	800	R\$ 3,52	R\$ 3,52			800,00	
1.2.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8000	R\$ 1,03	R\$ 1,03			8000,00	
1.2.5	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL	m³	357	R\$ 8,18	R\$ 8,17			357,00	
1.2.6	102280	SINAPI	DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024								
1.2.6	102280	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1350	R\$ 7,28	R\$ 7,27	-0,01	-0,14%	1350,00	
1.2.7	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE	m³	2810,34	R\$ 13,73	R\$ 13,71	-0,01	-0,07%	2810,34	
1.2.8	4915734	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024								
1.2.8	4915734	SICRO3	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1174,58	R\$ 15,30	R\$ 15,28	-0,02	-0,13%	1174,58	
1.2.9	101593	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	256	R\$ 124,61	R\$ 124,52	-0,09	-0,07%	256,00	
1.2.10	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3940,21	R\$ 11,89	R\$ 11,87	-0,02	-0,17%	3940,21	
1.3			ESTRUTURAS EM CONCRETO		1						
1.3.1			FUNDAÇÕES		1						
1.3.1.1			ESTACA ESCAVADA		1						
1.3.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	72	R\$ 155,74	R\$ 155,63	-0,11	-0,07%	72,00	
1.3.1.1.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	114,38	R\$ 19,41	R\$ 19,40	-0,01	-0,05%	114,38	
1.3.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	53,99	R\$ 23,75	R\$ 23,73	-0,01	-0,04%	53,99	
1.3.1.2			BLOCOS		1						
1.3.1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,88	R\$ 130,12	R\$ 130,04	-0,08	-0,06%	2,88	
1.3.1.2.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,93	R\$ 26,63	R\$ 26,60	-0,02	-0,08%	61,93	
1.3.1.2.3	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	2,88	R\$ 2.670,69	R\$ 2.668,83	-1,86	-0,07%	2,88	

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 4



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	RIO BRANCO, ACRE	Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
Endereço:	VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC	BDI de Serviços:	- 21,83%
Data:	Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I.				SANTOS
1.3.1.2.4	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	0,288	R\$	937,25	R\$	936,59	-0,65	-0,07%	0,29
1.3.1.3			BROCA		1							
1.3.1.3.1	020216	SBC	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m³	3,03	R\$	89,02	R\$	88,96	-0,06	-0,07%	3,03
1.3.1.3.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	147,12	R\$	19,41	R\$	19,40	-0,01	-0,05%	147,12
1.3.1.3.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	47,61	R\$	23,75	R\$	23,73	-0,01	-0,04%	47,61
1.3.1.3.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	3,03	R\$	2.670,69	R\$	2.668,83	-1,86	-0,07%	3,03
1.3.2			ESTRUTURA		1							
1.3.2.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	24,5	R\$	937,25	R\$	936,59	-0,65	-0,07%	24,50
1.3.2.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	490	R\$	3,27	R\$	3,27			490,00
1.3.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2436,66	R\$	23,00	R\$	22,98	-0,01	-0,04%	2436,66
1.3.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5086,76	R\$	21,12	R\$	21,11	-0,01	-0,05%	5086,76
1.3.2.5	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	127,69	R\$	2.670,69	R\$	2.668,83	-1,86	-0,07%	127,69
1.3.2.6	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	m²	162,4	R\$	155,21	R\$	155,10	-0,11	-0,07%	162,40
1.3.2.7	92508	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	511,148	R\$	163,82	R\$	163,71	-0,10	-0,06%	511,15
1.3.2.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		R\$	24,96	R\$	24,95	-0,01	-0,04%	
1.3.3			PILARES		1							
1.3.3.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	3,685	R\$	2.670,69	R\$	2.668,83	-1,86	-0,07%	3,69
1.3.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	95,13	R\$	17,15	R\$	17,14			95,13
1.3.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	123,52	R\$	19,13	R\$	19,12			123,52
1.3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,98	R\$	21,21	R\$	21,19	-0,01	-0,05%	66,98
1.3.3.5	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	36,85	R\$	201,67	R\$	201,53	-0,13	-0,06%	36,85
1.4			PAREDES E PAINÉIS		1							
1.4.2			GRADIL		1							
1.4.2.1	111670	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULAR DE PROTECAO CAMPO ESPORTES	m²	98,47	R\$	479,02	R\$	478,68	-0,33	-0,07%	98,47
1.5			IMPERMEABILIZAÇ		1							
1.5.1	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	777,027	R\$	200,39	R\$	200,25	-0,13	-0,06%	777,03
1.5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	725,343	R\$	52,44	R\$	52,39	-0,04	-0,08%	725,34
1.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1							
1.6.1			TUBOS		1							
1.6.1.1	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	142	R\$	40,89	R\$	40,86	-0,03	-0,07%	142,00
1.6.2			CONEXÕES		1							
1.6.2.1	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36	R\$	64,36	R\$	64,31	-0,04	-0,06%	36,00
1.6.2.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8	R\$	140,62	R\$	140,53	-0,09	-0,06%	8,00
1.6.3			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS		1							
1.6.3.1	053092	SBC	RALO SIFONADO BANHO SERVICO FERRO FUNDIDO RSH SMU 100mm	UN	10	R\$	263,32	R\$	263,14	-0,18	-0,07%	10,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	RIO BRANCO, ACRE	Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
Endereço:	VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC	BDI de Serviços:	21,83%
Data:	Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026	BDI Diferenciado:	12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I				SANTOS
1.6.3.2	102133	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO	UN	1	R\$	6.398,07	R\$	6.393,60	-4,46	-0,07%	1,00
1.6.3.3	070487	SBC	QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2	R\$	2.527,22	R\$	2.525,45	-1,76	-0,07%	2,00
1.7			CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-150 (FILTRO G4+M5)		1							
1.7.1			REVESTIMENTOS		1							
1.7.1.1			PAREDE		1							
1.7.1.1	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	309,364	R\$	421,93	R\$	421,64	-0,29	-0,07%	309,36
1.7.1.2	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	309,364	R\$	39,88	R\$	39,85	-0,03	-0,08%	309,36
1.7.2			PISO		1							
1.7.2.1	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	480	R\$	80,15	R\$	80,09	-0,06	-0,07%	480,00
1.7.2.2	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	480	R\$	421,93	R\$	421,64	-0,29	-0,07%	480,00
1.7.2.3	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	480	R\$	39,88	R\$	39,85	-0,03	-0,08%	480,00
1.7.2.4	053878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	84,4	R\$	101,81	R\$	101,74	-0,07	-0,07%	84,40
1.7.2.5	171100	SBC	BORDA DE PISCINA 0,50m EM PEDRA SAO TOME REJUNTADA	m²	27	R\$	355,98	R\$	355,73	-0,25	-0,07%	27,00
1.8			ÁREA EXTERNA		1							
1.8.1			PISO		1							
1.8.1.1	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	63,4116	R\$	753,20	R\$	752,67	-0,53	-0,07%	63,41
1.8.1.2	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	42,2744	R\$	340,41	R\$	340,18	-0,23	-0,07%	42,27
1.8.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	400	R\$	3,27	R\$	3,27			400,00
1.8.1.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	40	R\$	2.670,69	R\$	2.668,83	-1,86	-0,07%	40,00
1.8.1.5	170826	SBC	PISO ATERMICO 49x49cm VILA ROMANA	m²	400	R\$	197,76	R\$	197,63	-0,12	-0,06%	400,00
1.8.1.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	400	R\$	43,54	R\$	43,51	-0,03	-0,07%	400,00
1.8.2			ESQUADRIAS		1							
1.8.2.1	111417	SBC	PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2"-TELA FIO 10 MALHA 2"	m²	2,7	R\$	1.237,08	R\$	1.236,20	-0,87	-0,07%	2,70
1.8.2.2	COMP_2 99	Próprio	Ref SINAPI (98523) - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018	M	97,05	R\$	612,00	R\$	611,57	-0,42	-0,07%	97,05
1.8.3			DRENAGEM		1							
1.8.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,88435	R\$	1.062,54	R\$	1.061,79	-0,75	-0,07%	2,88
1.8.3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024	m³	1,05525	R\$	1.408,80	R\$	1.407,81	-0,99	-0,07%	1,06
1.8.3.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	172,358	R\$	23,00	R\$	22,98	-0,01	-0,04%	172,36
1.8.4	101008	SINAPI	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF 07/2020	m³	1348,63	R\$	7,74	R\$	7,73			1348,63
1.9			SPDA		1							
1.9.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	8	R\$	70,49	R\$	70,44	-0,04	-0,06%	8,00
1.9.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	156	R\$	83,06	R\$	83,00	-0,06	-0,07%	156,00
1.9.3	COMP_1 8	Próprio	Ref: SINAPI (104752) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRINSERT PARA SPDA	UN	1	R\$	64,60	R\$	64,55	-0,04	-0,06%	1,00
1.9.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	33	R\$	85,15	R\$	85,09	-0,06	-0,07%	33,00
1.9.5	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	33	R\$	69,34	R\$	69,29	-0,04	-0,06%	33,00
2			VESTIÁRIO		1							
2.1			ESTRUTURA EM CONCRETO		1							
2.1.1			INFRAESTRUTURA		1							
2.1.1.1			FUNDAÇÕES		1							
2.1.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	56	R\$	155,74	R\$	155,63	-0,11	-0,07%	56,00
2.1.1.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	98,72	R\$	16,64	R\$	16,62	-0,01	-0,06%	98,72

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 6

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA						Parâmetros				SINAPI, SBC; SICRO		
Município: RIO BRANCO, ACRE						Data-base				08/2025; 08/2025; 04/2025		
Endereço: VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC						BDIdeServiços: -				21,83%		
Data: Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026						BDIDiferenciado: -				12,52%		
						Enc.Sociais:				114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I.				SANTOS
2.1.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	25,872	R\$	23,75	R\$	23,73	-0,01	-0,04%	25,87
2.1.1.2			VIGAMENTO BALDRAME		1							
2.1.1.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	90,2	R\$	19,13	R\$	19,12			90,20
2.1.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	44,4	R\$	21,21	R\$	21,19	-0,01	-0,05%	44,40
2.1.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,47	R\$	1.062,54	R\$	1.061,79	-0,75	-0,07%	2,47
2.1.1.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	42,37	R\$	84,12	R\$	84,06	-0,06	-0,07%	42,37
2.1.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,47	R\$	410,68	R\$	410,39	-0,29	-0,07%	2,47
2.1.2			PILARES		1							
2.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,4	R\$	17,15	R\$	17,14			73,40
2.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,1	R\$	21,21	R\$	21,19	-0,01	-0,05%	27,10
2.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,93	R\$	1.062,54	R\$	1.061,79	-0,75	-0,07%	0,93
2.1.2.4	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,54	R\$	95,22	R\$	95,16	-0,06	-0,06%	19,54
2.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,93	R\$	410,68	R\$	410,39	-0,29	-0,07%	0,93
2.1.3			VIGAMENTO SUPERIOR		1							
2.1.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	74,6	R\$	19,13	R\$	19,12			74,60
2.1.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,6	R\$	21,21	R\$	21,19	-0,01	-0,05%	45,60
2.1.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,44	R\$	1.062,54	R\$	1.061,79	-0,75	-0,07%	2,44
2.1.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,44	R\$	410,68	R\$	410,39	-0,29	-0,07%	2,44
2.1.3.5	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	41,97	R\$	161,20	R\$	161,09	-0,10	-0,06%	41,97
2.2			PAREDES E PAINÉIS		1							
2.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	164,91	R\$	135,82	R\$	135,73	-0,09	-0,07%	164,91
2.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	328,89	R\$	11,95	R\$	11,93	-0,01	-0,08%	328,89
2.2.3	COMP_1 17	Próprio	Ref SINAPI (87775) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	329,12	R\$	76,42	R\$	76,37	-0,04	-0,05%	329,12
2.2.4	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	13,2	R\$	1.955,98	R\$	1.954,62	-1,36	-0,07%	13,20
2.2.5	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	95,99	R\$	78,00	R\$	77,95	-0,04	-0,05%	95,99
2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1							
2.3.1			INFRAESTRUTURA		1							
2.3.1.1	COMP_1 5	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	82,7	R\$	9,96	R\$	9,95	-0,01	-0,10%	82,70
2.3.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15,7	R\$	10,73	R\$	10,72			15,70
2.3.1.3	COMP_1 6	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,4	R\$	13,32	R\$	13,31			36,40
2.3.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	37	R\$	20,80	R\$	20,79	-0,01	-0,05%	37,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	RIO BRANCO, ACRE	Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
Endereço:	VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC	BDIdeServiços:	- 21,83%
Data:	Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I				SANTOS
2.3.3.12	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	4	R\$	2.697,65	R\$	2.695,76	-1,88	-0,07%	4,00
2.4			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1							
2.4.1			TUBOS		1							
2.4.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,78	R\$	29,40	R\$	29,38	-0,01	-0,03%	4,78
2.4.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	30,36	R\$	18,17	R\$	18,16	-0,01	-0,06%	30,36
2.4.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,83	R\$	51,76	R\$	51,72	-0,03	-0,06%	9,83
2.4.2			CONEXÕES		1							
2.4.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$	15,52	R\$	15,50	-0,01	-0,06%	1,00
2.4.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$	60,07	R\$	60,03	-0,03	-0,05%	4,00
2.4.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$	14,40	R\$	14,38	-0,01	-0,07%	3,00
2.4.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	14	R\$	15,56	R\$	15,55			14,00
2.4.2.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$	40,94	R\$	40,91	-0,03	-0,07%	4,00
2.4.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9	R\$	14,59	R\$	14,58			9,00
2.4.2.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$	20,38	R\$	20,36	-0,01	-0,05%	1,00
2.4.2.8	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	R\$	34,94	R\$	34,91	-0,03	-0,09%	2,00
2.4.2.9	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	R\$	56,68	R\$	56,63	-0,04	-0,07%	4,00
2.4.3			PEÇAS SANITÁRIAS		1							
2.4.3.1	COMP_2 06	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1	R\$	2.641,98	R\$	2.640,12	-1,86	-0,07%	1,00
2.4.3.2	053021	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP	UN	1	R\$	3.480,79	R\$	3.478,24	-2,55	-0,07%	1,00
2.4.3.3	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	R\$	974,92	R\$	974,23	-0,68	-0,07%	4,00
2.4.3.4	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2	R\$	252,02	R\$	251,84	-0,18	-0,07%	2,00
2.4.3.5	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$	106,69	R\$	106,62	-0,06	-0,06%	3,00
2.5			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL		1							
2.5.1			TUBOS		1							
2.5.1.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	27,58	R\$	39,29	R\$	39,26	-0,03	-0,08%	27,58
2.5.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	17,71	R\$	76,83	R\$	76,78	-0,04	-0,05%	17,71
2.5.2			CONEXÕES		1							
2.5.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$	15,52	R\$	15,50	-0,01	-0,06%	1,00
2.5.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$	60,07	R\$	60,03	-0,03	-0,05%	1,00
2.5.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$	14,40	R\$	14,38	-0,01	-0,07%	4,00
2.5.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6	R\$	15,56	R\$	15,55			6,00
2.5.2.5	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	R\$	42,62	R\$	42,60	-0,01	-0,02%	1,00

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 9

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 10

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA						Parâmetros				SINAPI, SBC; SICRO		
Município: RIO BRANCO, ACRE						Data-base				08/2025; 08/2025; 04/2025		
Endereço: VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC						BDIdeServiços: -				21,83%		
Data: Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026						BDIDiferenciado: -				12,52%		
						Enc.Sociais:				114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SANTOS C/ B.D.I.	SANTOS				
2.5.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	R\$	14,59	R\$	14,58			2,00
2.5.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	R\$	75,36	R\$	75,32	-0,04	-0,05%	1,00
2.5.2.8	054338	SBC	REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 150x100mm	UN	1	R\$	85,37	R\$	85,31	-0,06	-0,07%	1,00
2.5.2.9	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$	20,38	R\$	20,36	-0,01	-0,05%	1,00
2.5.2.10	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	R\$	25,43	R\$	25,41	-0,01	-0,04%	1,00
2.5.2.11	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	5	R\$	252,02	R\$	251,84	-0,18	-0,07%	5,00
2.6			ESQUADRIAS		1							
2.6.1			JANELA		1							
2.6.1.1	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	2	R\$	1.138,64	R\$	1.137,86	-0,78	-0,07%	2,00
2.6.1.2	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	4,5	R\$	1.197,64	R\$	1.196,80	-0,84	-0,07%	4,50
2.6.2			PORTA		1							
2.6.2.1	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	UN	10	R\$	841,33	R\$	840,74	-0,59	-0,07%	10,00
2.7			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1							
2.7.1			TUBOS		1							
2.7.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	111,16	R\$	15,05	R\$	15,04	-0,01	-0,07%	111,16
2.7.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	29,06	R\$	7,56	R\$	7,55			29,06
2.7.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	21,87	R\$	25,52	R\$	25,51			21,87
2.7.2			CONEXÕES		1							
2.7.2.1	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	10,63	R\$	10,62	-0,01	-0,09%	4,00
2.7.2.2	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	R\$	17,20	R\$	17,19			3,00
2.7.2.3	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6	R\$	8,50	R\$	8,49			6,00
2.7.2.4	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	13,88	R\$	13,86	-0,02	-0,14%	4,00
2.7.2.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	7,39	R\$	7,38			4,00
2.7.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	R\$	18,03	R\$	18,01	-0,01	-0,06%	9,00
2.7.2.7	105142	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3	R\$	9,28	R\$	9,27			3,00
2.7.2.8	89981	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10	R\$	30,26	R\$	30,23	-0,03	-0,10%	10,00
2.7.2.9	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$	19,45	R\$	19,44			2,00
2.7.2.10	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$	23,42	R\$	23,40	-0,02	-0,09%	2,00
2.7.2.11	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	16,52	R\$	16,50	-0,01	-0,06%	4,00
2.7.2.12	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$	28,36	R\$	28,33	-0,03	-0,11%	4,00
2.7.3			PEÇAS HIDRAULICAS		1							
2.7.3.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7	R\$	127,62	R\$	127,53	-0,09	-0,07%	7,00
2.7.3.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7	R\$	75,65	R\$	75,60	-0,05	-0,07%	7,00
2.7.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	R\$	79,29	R\$	79,23	-0,06	-0,08%	5,00
2.8			REVESTIMENTOS		1							
2.8.1			PISO		1							
2.8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,61485	R\$	841,67	R\$	841,07	-0,59	-0,07%	3,61

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 11

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA						Parâmetros				SINAPI, SBC; SICRO		
Município: RIO BRANCO, ACRE						Data-base				08/2025; 08/2025; 04/2025		
Endereço: VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC						BDIdeServiços:				21,83%		
Data: Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026						BDIDiferenciado:				12,52%		
						Enc.Sociais:				114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I.				SANTOS
2.8.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	72,297	R\$	3,27	R\$	3,27			72,30
2.8.1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	7,2297	R\$	1.062,54	R\$	1.061,79	-0,75	-0,07%	7,23
2.8.1.4	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	KG	224,844	R\$	14,07	R\$	14,05	-0,01	-0,07%	224,84
2.8.1.5	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	72,297	R\$	200,39	R\$	200,25	-0,13	-0,06%	72,30
2.8.1.6	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	72,297	R\$	87,55	R\$	87,49	-0,06	-0,07%	72,30
2.8.1.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	72,297	R\$	189,38	R\$	189,25	-0,12	-0,06%	72,30
2.8.2			PAREDE		1							
2.8.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	103,04	R\$	97,53	R\$	97,46	-0,07	-0,07%	103,04
2.8.2.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13	R\$	17,55	R\$	17,54	-0,01	-0,06%	13,00
2.9			PINTURA		1							
2.9.1			PAREDES		1							
2.9.1.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	102,02	R\$	25,87	R\$	25,85	-0,01	-0,04%	102,02
2.9.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	75,96	R\$	40,30	R\$	40,27	-0,02	-0,05%	75,96
2.9.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	357,1	R\$	5,72	R\$	5,72			357,10
2.9.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	177,98	R\$	17,81	R\$	17,79	-0,01	-0,06%	177,98
2.9.2			FORRO		1							
2.9.2.1	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	52,565	R\$	35,07	R\$	35,05	-0,02	-0,06%	52,57
2.9.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	105,13	R\$	7,04	R\$	7,04			105,13
2.9.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	52,565	R\$	21,05	R\$	21,04	-0,01	-0,05%	52,57
2.10			FORRO		1							
2.10.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	52,565	R\$	73,75	R\$	73,70	-0,04	-0,05%	52,57
2.11			COBERTURA		1							
2.11.1	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5	R\$	1.795,48	R\$	1.794,22	-1,25	-0,07%	5,00
2.11.2	COMP_2 81	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	148,486	R\$	13,49	R\$	13,48			148,49
2.11.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	55	R\$	216,95	R\$	216,80	-0,14	-0,06%	55,00
2.11.4	100021	SBC	CALHA BANDEJA CONTINUA CHAPA #20 GALVANIZADA SEC.60/66cm	M	13	R\$	66,55	R\$	66,50	-0,04	-0,06%	13,00
2.11.5	COMP_1 26	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	33,58	R\$	51,16	R\$	51,11	-0,04	-0,08%	33,58
2.11.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	21,47	R\$	57,64	R\$	57,60	-0,03	-0,05%	21,47
3			ARQUIBANCADA		1							
3.1			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1							
3.1.1	105558	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	157,47	R\$	17,82	R\$	17,81	-0,01	-0,06%	157,47
3.2			ESTRUTURA		1							
3.2.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	19,9	R\$	1.014,92	R\$	1.014,22	-0,69	-0,07%	19,90
3.2.2			PAREDE		1							
3.2.2.1	COMP_1 18	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	173,99	R\$	56,45	R\$	56,40	-0,05	-0,09%	173,99
3.2.3			PISO		1							
3.2.3.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	92,44	R\$	3,27	R\$	3,27			92,44

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 12

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA						Parâmetros				SINAPI, SBC; SICRO		
Município: RIO BRANCO, ACRE						Data-base				08/2025; 08/2025; 04/2025		
Endereço: VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC						BDIdeServiços: -				21,83%		
Data: Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026						BDIDiferenciado: -				12,52%		
						Enc.Sociais:				114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I.				SANTOS
3.2.3.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	92,44	R\$	80,15	R\$	80,09	-0,06	-0,07%	92,44
3.2.4			FUNDAÇÕES		1							
3.2.4.1	020216	SBC	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m³	1,884	R\$	89,02	R\$	88,96	-0,06	-0,07%	1,88
3.2.4.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	94,8	R\$	19,41	R\$	19,40	-0,01	-0,05%	94,80
3.2.4.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	26,1122	R\$	23,75	R\$	23,73	-0,01	-0,04%	26,11
3.2.4.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,884	R\$	1.014,92	R\$	1.014,22	-0,69	-0,07%	1,88
3.2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,884	R\$	410,68	R\$	410,39	-0,29	-0,07%	1,88
3.3			IMPERMEABILIZAÇÃ		1							
3.3.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	311,19	R\$	43,54	R\$	43,51	-0,03	-0,07%	311,19
3.4			GUARDA-CORPO		1							
3.4.1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	22	R\$	1.707,95	R\$	1.706,76	-1,19	-0,07%	22,00
3.4.2	99843	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 04/2019	M	14,4	R\$	420,70	R\$	420,39	-0,31	-0,07%	14,40
3.5			PINTURA		1							
3.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	224,2	R\$	5,72	R\$	5,72			224,20
3.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	224,2	R\$	17,81	R\$	17,79	-0,01	-0,06%	224,20
4			PLATAFORMA DE SALTOS									
4.1			ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBR/									
4.1.1	01_ADM. GERAL	Próprio	Copia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA	UND%	100	R\$	178,92	R\$	178,78	-0,13	-0,07%	100,00
4.2			TAXAS E EMOLUMENTOS									
4.2.1	TAXA - CREA/AC - 2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND.	3	R\$	308,14	R\$	307,92	-0,21	-0,07%	3,00
4.2.2	LTCAT 2025	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1	R\$	1.702,65	R\$	1.701,45	-1,20	-0,07%	1,00
4.2.3	PCMSO 2025	Próprio	PCMSO PROGRAMA DE CONCTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$	1.702,65	R\$	1.701,45	-1,20	-0,07%	1,00
4.2.4	PGR_2025	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UND	1	R\$	2.326,95	R\$	2.325,33	-1,61	-0,07%	1,00
4.3			SERVIÇOS INICIAIS, CATEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO D/ OBRA									
4.3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	m²	6	R\$	560,57	R\$	560,18	-0,39	-0,07%	6,00
4.3.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	20	R\$	6,27	R\$	6,27			20,00
4.3.3	DEPTEC 144	Próprio	REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12	R\$	392,83	R\$	392,56	-0,26	-0,07%	12,00
4.3.4	DEPTEC - 154 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (104902_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	12	R\$	979,67	R\$	978,98	-0,68	-0,07%	12,00
4.3.5	DEPTEC _ 143	Próprio	REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	12	R\$	796,90	R\$	796,35	-0,54	-0,07%	12,00
4.3.6	DEPTEC _ 145	Próprio	REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	6	R\$	1.280,92	R\$	1.280,03	-0,89	-0,07%	6,00

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA						Parâmetros				SINAPI, SBC; SICRO			
Município: RIO BRANCO, ACRE						Data-base				08/2025; 08/2025; 04/2025			
Endereço: VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC						BDIdeServiços: -				21,83%			
Data: Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026						BDIDiferenciado: -				12,52%			
						Enc.Sociais:				114,25%			
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I		SANTOS C/ B.D.I				SANTOS	
4.3.7	DEPTEC - 153 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (73686 - 11/2018) - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	20	R\$	32,53	R\$	32,52			20,00	
4.4			INFRAESTRUTURA										
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,62	R\$	116,41	R\$	116,32	-0,09	-0,08%	1,62	
4.4.2	DEPTEC _ 78	Próprio	REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	28	R\$	148,11	R\$	148,00	-0,11	-0,07%	28,00	
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,8	R\$	20,94	R\$	20,93	-0,01	-0,05%	11,80	
4.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,7	R\$	19,96	R\$	19,95	-0,01	-0,05%	43,70	
4.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,4	R\$	18,89	R\$	18,88	-0,01	-0,05%	44,40	
4.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,1	R\$	14,29	R\$	14,27	-0,01	-0,07%	161,10	
4.4.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,3	R\$	26,32	R\$	26,30	-0,01	-0,04%	21,30	
4.4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,1	R\$	28,93	R\$	28,90	-0,03	-0,10%	2,10	
4.4.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,90	R\$	21,51	R\$	21,50	-0,01	-0,05%	4,90	
4.4.10	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,28	R\$	169,44	R\$	169,33	-0,10	-0,06%	5,28	
4.4.11	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	13,6	R\$	161,75	R\$	161,64	-0,11	-0,07%	13,60	
4.4.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,82	R\$	2.659,47	R\$	2.657,61	-1,85	-0,07%	1,82	
4.5			SUPERESTRUTURA										
4.5.1	DEPTEC _ 155	Próprio	REF. SINAPI (73970/001-12/2019) - ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL; DE AÇO LAMINADO 200X26,6, INCLUSIVE ESCADAS METÁLICAS, PLATATAFORMA DE SALTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO INOX E TELAS GALVANIZADAS DE FECHAMENTO NOS FUNDOS E LATERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	UND.	1	R\$	264.402,25	R\$	264.216,29	-185,96	-0,07%	1,00	
4.6			PINTURA										
4.6.1	COMP_S EDI_251	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÉS	48	R\$	125,09	R\$	125,01	-0,07	-0,06%	48,00	
4.6.2	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	285	R\$	7,74	R\$	7,73			285,00	
4.6.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	472,21	R\$	12,60	R\$	12,60			472,21	
4.6.4	100742	SINAPI	AF_01/2020 PE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	70,82	R\$	33,16	R\$	33,13	-0,02	-0,06%	70,82	
4.6.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	30	R\$	29,10	R\$	29,07	-0,03	-0,10%	30,00	
4.7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS										
4.7.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	30	R\$	121,26	R\$	121,19	-0,07	-0,06%	30,00	
4.7.2	DEPTEC 153	Próprio	SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30	R\$	5,24	R\$	5,23			30,00	
										TOTAL SEM DESCONTO		R\$ 2.901.401,84	

Análise Técnica das Propostas de Preços - SANTOS - REV01 (0021806851) SEI 0819.012785.00100/2025-78 / pg. 13



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Município:	RIO BRANCO, ACRE	Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
Endereço:	VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC	BDIdoServiços:	- 21,83%
Data:	Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	SANTOS C/ B.D.I			SANTOS	
								TOTAL COM DESCONTO		R\$	2.899.259,75
								DESCONTO TOTAL		R\$	2.142,09
								PERCENTUAL DE DESCONTO		0,07%	
Dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos.											

Dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos.

Rio Branco - Acre, 13 de julho de 2026
Revisão do Orçamento - R0

LUCAS SEVERINO DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 9/2026/SEJUSP - DIVPOSP

Processo nº 0819.012785.00100/2025-78

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 6107/2026/SEAD (SEI Nº 0021731253)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da licitante **SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ07.148.735/0001-06, neste ato representada por **JUAN SOARES RODRIGUES ENG. CIVIL - CREA-AC 9853/D-RO, PROCURADOR.**, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 - COMPRASGOV Nº 90010/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para construção de uma piscina semiolímpica com tanque e plataforma de saltos no Centro Integrado de Esporte, Cultura e Segurança Pública – CIEPS “Francisco Mangabeira”, em Rio Branco/AC.**

PRELIMINARMENTE

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Editais Concorrência Eletrônica Nº 010/2026 - SEJUSP (0019421379)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - **SANTOS COMERCIO LTDA (0021730871)**

OCORRÊNCIAS:

10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica - **SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - CREA/AC: 0000088510 – Página 49.**

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física – **JUAN SOARES RODRIGUES – CREA/AC: 2314796926 – Página 48.**

b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física - **ARTUR LEONARDO ARCOVERDE**

b) Habilitação técnico-profissional:

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	JUAN SOARES RODRIGUES	Pág. 147	-	Apto
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM.	JUAN SOARES RODRIGUES	Pág. 167	-	Apto
3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	JUAN SOARES RODRIGUES	Pág. 91	-	Apto

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

Análise de qualificação profissional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730871), verificou-se que a empresa apresentou serviços de forma similar ou superior aos itens solicitados, atendendo as exigências do edital.

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:

A comprovação de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Registro: CREA/CONTRATO	Situação
1	JUAN SOARES RODRIGUES	Engenheiro Civil	Página 50	Responsáveis Técnicos CREA
2	ARTUR LEONARDO ARCOVERDE NOVAES	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Página 50	Responsáveis Técnicos CREA

c) Para fins de habilitação técnico-operacional

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atecção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacioanal** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730871).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	88,64	413,91	Pág. 147 - 148 - 154	-	Apto
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM.	m²	424,66	903,97	Pág. 167 - 203 - 269	-	Apto
3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"	Kg	2.806,00	9.945,31	Pág. 91	-	Apto

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

Análise de Qualificação técnico-operacional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - SANTOS COMERCIO LTDA (0021730871), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante **atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.**

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente apta para prosseguir no certame, uma vez que cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

d) Visita Técnica:

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita

técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **Página 300**, conforme exigido no edital.

e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica. **Página 298 e 299.**

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima exigida no edital, conforme **Página 298.**

g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c” do edital, conforme **Página 293.**

h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme **Página 301.**

PARECER

Após análise da documentação de habilitação e dos documentos complementares apresentados pela licitante **SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.148.735/0001-06, no âmbito do Edital de Concorrência Eletrônica nº 010/2026 – SEJUSP, referente ao Processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, verifica-se que restaram devidamente comprovados os registros profissionais dos responsáveis técnicos indicados, bem como a apresentação das declarações exigidas para composição da equipe técnica.

No que se refere à qualificação técnico-profissional, constata-se que foram apresentados atestados de capacidade técnica e Certidões de Acervo Técnico aptos a demonstrar a execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto licitado, em conformidade com as exigências editalícias.

Quanto à qualificação técnico-operacional, observa-se que a licitante comprovou quantitativos superiores aos mínimos exigidos para os serviços de concretagem de edificações com concreto usinado bombeável FCK 25 MPa, impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, espessura de 4 mm, e estrutura metálica em aço estrutural em perfil, demonstrando experiência e acervo compatíveis com a natureza e a complexidade da obra objeto da licitação.

Ademais, foram apresentadas as declarações de visita técnica, de anuência dos profissionais indicados, de disponibilidade da equipe técnica mínima, de compromisso de manutenção dos profissionais responsáveis e de inexistência de impedimento de participação, atendendo-se integralmente às demais exigências do item 10.3.4 do instrumento convocatório.

Diante do exposto, conclui-se que a documentação apresentada pela licitante atende integralmente aos requisitos de qualificação técnica previstos no edital, razão pela qual recomenda-se a **HABILITAÇÃO** da empresa **SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA** no certame.

É o parecer.

À superior apreciação.

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

Lucas Severino de Assis

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 14/07/2026, às 09:11, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021806880** e o código CRC **10AA66EF**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00100/2025-78

SEI nº 0021806880