ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 24/2026/SEJUSP - DOGE

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 8678/2026/SEAD (SEI N° 0023296143)** contido no Processo SEI nº 0819.017645.00067/2026-85**,** analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - MF ENGENHARIA LTDA (0023138971), Planilha Orçamentária - MF ENGENHARIA LTDA (0023138974), referente ao EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 48/2026 - COMPRASGOV N.º 48/2026 - SEJUSP **(SEI N° 0022088593).**

relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 82/2026 - COMPRASGOV N.º 82/2026 - SEJUSP (SEI N°0022374010).**
- Contratação de empresa de engenharia para construção do Quartel do 1º Pelotão Destacado do 7º BPM da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), no município de Jordão-Acre, com recursos oriundos do Convênio n° 960282/2024 - Programa Calha Norte.

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 82/2026 (0022374010)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da "Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas" do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1 . LICITANTE: MF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 51.651.437/0001-26

a) PROPOSTA DE PREÇO

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta de Preços - MF ENGENHARIA LTDA (0023138971) e Planilha Orçamentária - MF ENGENHARIA LTDA (0023138974), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 082/2026, especialmente no que se refere à aplicação de desconto linear, à observância dos parâmetros de truncamento e à compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
4	MF ENGENHARIA LTDA	R$ 2.202.445,02	R$ 1.981.760,03 (-10,02%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa MF ENGENHARIA LTDA, encontra-se em conformidade com o instrumento convocatório:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
4	MF ENGENHARIA LTDA	R$ 2.202.445,02	R$ 1.981.760,02 (-10,02%)	**CLASSIFICADA**

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa MF ENGENHARIA LTDA , pessoa jurídica inscrita no CNPJ 51.651.437/0001-26, encontra-se em desconformidade com o critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que a licitante não aplicou desconto linear incidente sobre o orçamento de referência da Administração, adotando, ao contrário, descontos individualizados por item. Verificaram-se, também, divergências entre os percentuais de desconto unitários e o percentual de desconto global declarado, circunstâncias que fragilizam a consistência interna da proposta e sua rastreabilidade frente ao orçamento referencial.

A Proposta de Preços e a Planilha Orçamentária da MF ENGENHARIA LTDA estão em desconformidade entre si e com o instrumento convocatório. As inconsistências verificadas comprometem a aderência integral da proposta às disposições do edital e podem afetar a comparabilidade objetiva entre as propostas, com potencial violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, recomenda-se **CLASSIFICAÇÃO**, oportunizando à licitante a correção da planilha, sem alteração da substância do preço ofertado nem modificação das condições originalmente apresentadas.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - MF ENGENHARIA LTDA (0023138971)
- Planilha Orçamentária - Saneamento - MF ENGENHARIA LTDA (0023294415)
- Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 19 de outubro de 2026.

SEJUSP
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)
Vanessa Gonçalves Eluan
Chefe do Departamento de Obras - DEPOB
PORTARIA SEJUSP Nº 218, DE 11 DE MAIO DE 2026

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN**, **Chefe de Departamento**, em 19/10/2026, às 11:57, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0023333260** e o código CRC **E0B15B6A**.

Referência: Processo nº 0819.017645.00067/2026-85

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			**77.805,00**	**70.009,35**	**- 7.795,65**	**-10,02%**	
1.1	COMP PRÓPRIA 01	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	100	R$ 77.805,00	70.009,35	- 7.795,65	**-10,02%**	**100,00**
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**	**R$ 5.440,25**	**4.895,28**	**- 544,97**	**-10,02%**	**1,00**
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	642,84	R$ 546,41	491,64	- 54,77	**-10,02%**	**642,84**
2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	96,43	R$ 1.205,38	1.084,63	- 120,75	**-10,02%**	**96,43**
2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1205,38	R$ 3.688,46	3.319,01	- 369,45	**-10,02%**	**1205,38**
3			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1**	**R$ 55.038,97**	**49.523,43**	**- 5.515,54**	**-10,02%**	**1,00**
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R$ 3.369,96	3.032,32	- 337,64	**-10,02%**	**6,00**
3.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,04	R$ 6.199,90	5.578,44	- 621,46	**-10,02%**	**80,04**
3.3	COMP PRÓPRIA 02	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	9	R$ 9.549,18	8.592,34	- 956,84	**-10,02%**	**9,00**
3.4	COMP PRÓPRIA 03	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9	R$ 7.588,17	6.827,81	- 760,36	**-10,02%**	**9,00**
3.5	COMP PRÓPRIA 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	6	R$ 7.548,54	6.792,17	- 756,37	**-10,02%**	**6,00**
3.6	COMP PRÓPRIA 05	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1	R$ 8.450,56	7.603,82	- 846,74	**-10,02%**	**1,00**
3.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	120,26	R$ 12.332,66	11.096,55	- 1.236,11	**-10,02%**	**120,26**
4			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		**1**	**R$ 426.315,50**	**383.599,91**	**- 42.715,59**	**-10,02%**	**1,00**
4.1			**FUNDAÇÕES (Sapatas, Fustes e Vigamento Inferior)**				**168.600,54**			

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,44	R$ 4.216,49	3.794,15	- 422,34	**-10,02%**	**37,44**
4.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	47,75	R$ 395,37	355,74	- 39,63	**-10,02%**	**47,75**
4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	47,75	R$ 3.478,11	3.129,51	- 348,60	**-10,02%**	**47,75**
4.1.4	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	180	R$ 76.228,20	68.589,25	- 7.638,95	**-10,02%**	**180,00**
4.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315	R$ 6.618,15	5.954,95	- 663,20	**-10,02%**	**315,00**
4.1.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,5	R$ 698,97	628,94	- 70,03	**-10,02%**	**34,50**
4.1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287	R$ 5.544,84	4.989,27	- 555,57	**-10,02%**	**287,00**
4.1.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,1	R$ 5.273,94	4.745,61	- 528,33	**-10,02%**	**303,10**
4.1.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,8	R$ 5.656,56	5.089,79	- 566,77	**-10,02%**	**384,80**
4.1.10	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,8	R$ 2.359,94	2.123,46	- 236,48	**-10,02%**	**164,80**
4.1.11	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	97,52	R$ 13.364,14	12.025,43	- 1.338,71	**-10,02%**	**97,52**
4.1.12	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	70,14	R$ 7.410,99	6.668,29	- 742,70	**-10,02%**	**70,14**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
4.1.13	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	28,42	R$ 30.096,78	27.081,14	- 3.015,64	-10,02%	28,42
4.1.14	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	28,42	R$ 10.973,81	9.874,29	- 1.099,52	-10,02%	28,42
4.1.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	128,46	R$ 8.028,75	7.224,49	- 804,26	-10,02%	128,46
4.1.16	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	128,46	R$ 5.248,88	4.723,13	- 525,75	-10,02%	128,46
4.1.17	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	6,63	R$ 230,59	207,48	- 23,11	-10,02%	6,63
4.1.18	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	15,84	R$ 1.551,05	1.395,63	- 155,42	-10,02%	15,84
4.2			**ESTRUTURAS (Pilares, vigas superiores, laje, platibanda, reservatório e escada)**				**214.999,37**			
4.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	200,84	R$ 27.523,11	24.766,06	- 2.757,05	-10,02%	200,84
4.2.2	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	223,14	R$ 52.701,21	47.420,64	- 5.280,57	-10,02%	223,14
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	639,5	R$ 13.435,90	12.089,49	- 1.346,41	-10,02%	639,50
4.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,7	R$ 2.425,12	2.182,01	- 243,11	-10,02%	119,70
4.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,8	R$ 5.038,66	4.533,80	- 504,86	-10,02%	260,80
4.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	812,5	R$ 14.137,50	12.721,23	- 1.416,27	-10,02%	812,50

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
4.2.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	981,1	R$ 14.422,17	12.977,11	- 1.445,06	-10,02%	981,10
4.2.8	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,8	R$ 11.266,98	10.138,00	- 1.128,98	-10,02%	786,80
4.2.9	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,4	R$ 515,27	463,65	- 51,62	-10,02%	31,40
4.2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	67,45	R$ 71.429,55	64.272,44	- 7.157,11	-10,02%	67,45
4.2.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	67,45	R$ 26.044,47	23.434,94	- 2.609,53	-10,02%	67,45
5			**PAREDES/PAINÉIS/REVESTIMENTOS**		**1**	**R$ 298.644,13**	**268.724,46**	**- 29.919,67**	**-10,02%**	**1,00**
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	932,81	R$ 110.090,24	99.061,81	- 11.028,43	-10,02%	932,81
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1865,62	R$ 13.469,78	12.120,37	- 1.349,41	-10,02%	1865,62
5.3	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1865,62	R$ 149.641,38	134.648,70	- 14.992,68	-10,02%	1865,62
5.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	262,08	R$ 25.442,73	22.893,58	- 2.549,15	-10,02%	262,08
6			**COBERTURA**		**1**	**R$ 63.787,36**	**57.395,79**	**- 6.391,57**	**-10,02%**	**1,00**
6.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14	R$ 19.067,72	17.157,06	- 1.910,66	-10,02%	14,00

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 7

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
6.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	R$ 851,22	765,93	- 85,29	-10,02%	1,00
6.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,31	R$ 4.805,78	4.324,15	- 481,63	-10,02%	26,31
6.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,99	R$ 12.527,89	11.272,46	- 1.255,43	-10,02%	217,99
6.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	217,99	R$ 16.985,78	15.283,67	- 1.702,11	-10,02%	217,99
6.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,03	R$ 5.348,79	4.813,03	- 535,76	-10,02%	81,03
6.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	85,11	R$ 4.200,18	3.779,49	- 420,69	-10,02%	85,11
7			**FORRO**		**1**	**R$ 31.872,03**	**28.679,56**	**- 3.192,47**	**-10,02%**	**1,00**
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	354,07	R$ 26.544,63	23.885,95	- 2.658,68	-10,02%	354,07
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	404,51	R$ 5.327,40	4.793,61	- 533,79	-10,02%	404,51
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS**		**1**	**R$ 136.718,48**	**123.019,04**	**- 13.699,44**	**-10,02%**	**1,00**
8.1			**LÓGICA**				**17.822,75**			
8.1.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49	R$ 1.268,61	1.141,47	- 127,14	-10,02%	49,00
8.1.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	170,9	R$ 1.797,87	1.617,69	- 180,18	-10,02%	170,90
8.1.3	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,8	R$ 529,98	476,85	- 53,13	-10,02%	72,80
8.1.4	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R$ 6.335,27	5.700,47	- 634,80	-10,02%	1,00
8.1.5	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R$ 4.821,43	4.338,32	- 483,11	-10,02%	1,00
8.1.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	R$ 494,06	444,55	- 49,51	-10,02%	7,00

Análise Técnica da Proposta -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 8

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
8.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R$ 157,92	142,09	- 15,83	-10,02%	7,00
8.1.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 43,55	39,18	- 4,37	-10,02%	1,00
8.1.9	COMP PRÓPRIA 06	Próprio	SWITCH 24P GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 4.358,87	3.922,12	- 436,75	-10,02%	1,00
8.2			**ELÉTRICA**				**105.196,29**			
8.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2409,4	R$ 14.673,25	13.202,55	- 1.470,70	-10,02%	2409,40
8.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1023,6	R$ 9.683,26	8.713,40	- 969,87	-10,02%	1023,60
8.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,7	R$ 6.862,40	6.175,12	- 687,28	-10,02%	518,70
8.2.4	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	5	R$ 261,40	235,21	- 26,19	-10,02%	5,00
8.2.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	58,4	R$ 6.310,70	5.678,35	- 632,35	-10,02%	58,40
8.2.6	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	166,7	R$ 30.576,11	27.512,42	- 3.063,69	-10,02%	166,70
8.2.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 81,81	73,61	- 8,20	-10,02%	1,00
8.2.8	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R$ 981,72	883,32	- 98,40	-10,02%	12,00
8.2.9	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R$ 858,00	772,01	- 85,99	-10,02%	10,00
8.2.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 109,57	98,59	- 10,98	-10,02%	1,00

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
8.2.11	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 1.722,86	1.550,23	- 172,63	**-10,02%**	**2,00**
8.2.12	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 2.748,88	2.473,46	- 275,42	**-10,02%**	**2,00**
8.2.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	R$ 382,62	344,28	- 38,34	**-10,02%**	**21,00**
8.2.14	COMP PRÓPRIA 07	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R$ 520,00	467,88	- 52,12	**-10,02%**	**4,00**
8.2.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R$ 419,50	377,48	- 42,02	**-10,02%**	**10,00**
8.2.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	R$ 321,05	288,87	- 32,19	**-10,02%**	**5,00**
8.2.17	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R$ 864,80	778,12	- 86,68	**-10,02%**	**10,00**
8.2.18	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R$ 482,28	433,95	- 48,33	**-10,02%**	**6,00**
8.2.19	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	R$ 1.499,40	1.349,22	- 150,18	**-10,02%**	**30,00**
8.2.20	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	R$ 4.077,79	3.669,21	- 408,58	**-10,02%**	**83,00**
8.2.21	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R$ 99,96	89,95	- 10,01	**-10,02%**	**2,00**
8.2.22	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	288	R$ 4.055,04	3.648,84	- 406,20	**-10,02%**	**288,00**
8.2.23	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,2	R$ 252,34	227,06	- 25,28	**-10,02%**	**11,20**
8.2.24	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	475	R$ 7.343,50	6.607,54	- 735,97	**-10,02%**	**475,00**

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 10

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
8.2.25	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,6	R$ 1.111,54	1.000,18	- 111,36	**-10,02%**	**49,60**
8.2.26	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,3	R$ 913,92	822,37	- 91,55	**-10,02%**	**35,30**
8.2.27	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	101,8	R$ 2.031,93	1.828,33	- 203,60	**-10,02%**	**101,80**
8.2.28	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,2	R$ 448,58	403,62	- 44,96	**-10,02%**	**14,20**
8.2.29	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	127	R$ 10.398,76	9.356,29	- 1.042,47	**-10,02%**	**127,00**
8.2.30	101541	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	R$ 183,09	164,75	- 18,34	**-10,02%**	**1,00**
8.2.31	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	R$ 965,92	869,10	- 96,82	**-10,02%**	**4,00**
8.2.32	COMP PRÓPRIA 08	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA	UN	4	R$ 227,04	204,30	- 22,74	**-10,02%**	**4,00**
8.2.33	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R$ 124,14	111,70	- 12,44	**-10,02%**	**2,00**
8.2.34	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R$ 82,36	74,11	- 8,25	**-10,02%**	**1,00**
8.2.35	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 2.857,92	2.571,57	- 286,35	**-10,02%**	**2,00**
8.2.36	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 172,60	155,30	- 17,30	**-10,02%**	**1,00**

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 11

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
8.2.37	92337	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12	R$ 2.204,88	1.984,00	- 220,88	-10,02%	12,00
9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		**1**	**R$ 18.213,85**	**16.388,77**	**- 1.825,08**	**-10,02%**	**1,00**
9.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R$ 738,90	664,86	- 74,04	-10,02%	6,00
9.2	COMP PRÓPRIA 09	Próprio	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	UN	8	R$ 1.285,36	1.156,53	- 128,83	-10,02%	8,00
9.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 127,72	114,93	- 12,79	-10,02%	1,00
9.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 387,88	349,02	- 38,86	-10,02%	4,00
9.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 1.117,68	1.005,68	- 112,00	-10,02%	8,00
9.6	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 6.753,12	6.076,47	- 676,65	-10,02%	8,00
9.7	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 98,82	88,92	- 9,90	-10,02%	1,00
9.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 143,53	129,15	- 14,38	-10,02%	1,00
9.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14	R$ 1.138,48	1.024,41	- 114,07	-10,02%	14,00
9.10	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 375,12	337,53	- 37,59	-10,02%	8,00
9.11	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 100,96	90,84	- 10,12	-10,02%	8,00
9.12	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	R$ 255,68	230,06	- 25,62	-10,02%	32,00

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 12

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
9.13	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R$ 13,56	12,20	- 1,36	-10,02%	2,00
9.14	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R$ 28,38	25,54	- 2,84	-10,02%	2,00
9.15	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 20,60	18,54	- 2,06	-10,02%	2,00
9.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	R$ 383,52	345,09	- 38,43	-10,02%	34,00
9.17	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 17,09	15,38	- 1,71	-10,02%	1,00
9.18	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 51,10	45,98	- 5,12	-10,02%	2,00
9.19	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	R$ 364,05	327,57	- 36,48	-10,02%	15,00
9.20	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 105,84	95,23	- 10,61	-10,02%	2,00
9.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 465,06	418,46	- 46,60	-10,02%	6,00
9.22	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,34	R$ 1.564,56	1.407,76	- 156,80	-10,02%	96,34
9.23	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,55	R$ 239,80	215,76	- 24,04	-10,02%	9,55

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 13

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
9.24	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,47	R$ 97,37	87,62	- 9,75	-10,02%	2,47
9.25	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	R$ 312,80	281,46	- 31,34	-10,02%	20,00
9.26	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 88,92	80,01	- 8,91	-10,02%	4,00
9.27	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33	R$ 468,27	421,35	- 46,92	-10,02%	33,00
9.28	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R$ 1.451,47	1.306,03	- 145,44	-10,02%	1,00
9.29	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 18,21	16,38	- 1,83	-10,02%	1,00
10			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		**1**	**R$ 83.669,05**	**75.285,37**	**- 8.383,68**	**-10,02%**	**1,00**
10.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12	R$ 9.517,32	8.563,71	- 953,61	-10,02%	12,00
10.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R$ 960,40	864,16	- 96,24	-10,02%	10,00
10.3	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 126,06	113,43	- 12,63	-10,02%	1,00
10.4	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R$ 1.684,80	1.515,94	- 168,86	-10,02%	9,00
10.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 54,28	48,84	- 5,44	-10,02%	4,00
10.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 168,60	151,70	- 16,90	-10,02%	15,00

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 14

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
10.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R$ 295,25	265,68	- 29,57	-10,02%	5,00
10.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	R$ 241,64	217,42	- 24,22	-10,02%	14,00
10.9	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 32,45	29,20	- 3,25	-10,02%	1,00
10.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 161,72	145,52	- 16,20	-10,02%	4,00
10.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	R$ 329,76	296,71	- 33,05	-10,02%	24,00
10.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	R$ 290,03	260,97	- 29,06	-10,02%	13,00
10.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R$ 100,65	90,57	- 10,08	-10,02%	3,00
10.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R$ 314,64	283,12	- 31,52	-10,02%	8,00
10.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 85,40	76,85	- 8,55	-10,02%	4,00

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 15

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
10.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		R$ -		-		
10.17	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R$ 301,60	271,37	- 30,23	**-10,02%**	**5,00**
10.18	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 67,19	60,46	- 6,73	**-10,02%**	**1,00**
10.19	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 72,15	64,92	- 7,23	**-10,02%**	**1,00**
10.20	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R$ 971,00	873,70	- 97,30	**-10,02%**	**20,00**
10.21	89819	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R$ 137,36	123,60	- 13,76	**-10,02%**	**4,00**
10.22	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	R$ 612,78	551,40	- 61,38	**-10,02%**	**21,00**
10.23	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	R$ 401,60	361,34	- 40,26	**-10,02%**	**40,00**
10.24	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	144,78	R$ 7.128,97	6.414,61	- 714,36	**-10,02%**	**144,78**

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 16

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
10.25	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,36	R$ 59,94	53,93	- 6,01	**-10,02%**	**1,36**
10.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,97	R$ 564,70	508,13	- 56,57	**-10,02%**	**15,97**
10.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,64	R$ 1.048,65	943,60	- 105,05	**-10,02%**	**37,64**
10.28	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 12.537,73	11.281,45	- 1.256,28	**-10,02%**	**1,00**
10.29	98074	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 15.074,81	13.564,32	- 1.510,49	**-10,02%**	**1,00**
10.30	98079	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3	R$ 30.327,57	27.288,75	- 3.038,82	**-10,02%**	**3,00**
11			**PISOS**		**1**	**R$ 63.754,53**	**57.366,27**	**- 6.388,26**	**-10,02%**	**1,00**
11.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	354,07	R$ 24.413,13	21.966,22	- 2.446,91	**-10,02%**	**354,07**
11.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	279,02	R$ 26.384,13	23.741,59	- 2.642,54	**-10,02%**	**279,02**
11.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	45,7	R$ 4.878,93	4.389,95	- 488,98	**-10,02%**	**45,70**
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	29,35	R$ 3.574,54	3.216,21	- 358,33	**-10,02%**	**29,35**

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 17

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
11.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	261,09	R$ 4.503,80	4.052,30	- 451,50	**-10,02%**	**261,09**
12			**ESQUADRIAS**		**1**	**R$ 68.449,74**	**61.591,30**	**- 6.858,44**	**-10,02%**	**1,00**
12.1	COMP PRÓPRIA 10	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	2,1	R$ 3.028,66	2.725,21	- 303,45	**-10,02%**	**2,10**
12.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,6	R$ 7.432,74	6.688,03	- 744,71	**-10,02%**	**12,60**
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R$ 1.354,44	1.218,73	- 135,71	**-10,02%**	**1,00**
12.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	R$ 17.333,40	15.596,68	- 1.736,72	**-10,02%**	**14,00**
12.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 8.252,44	7.425,54	- 826,90	**-10,02%**	**7,00**
12.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R$ 1.167,65	1.050,66	- 116,99	**-10,02%**	**1,00**
12.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	31,45	R$ 16.190,46	14.568,24	- 1.622,22	**-10,02%**	**31,45**

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 18

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
12.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,14	R$ 1.915,12	1.723,20	- 191,92	-10,02%	4,14
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,1	R$ 1.791,68	1.612,15	- 179,53	-10,02%	2,10
12.10	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	92,55	R$ 6.849,63	6.163,44	- 686,19	-10,02%	92,55
12.11	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	52	R$ 3.133,52	2.819,42	- 314,10	-10,02%	52,00
13			**PINTURA**		**1**	**R$ 111.475,92**	**100.306,16**	**- 11.169,76**	**-10,02%**	**1,00**
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1603,54	R$ 8.611,01	7.748,31	- 862,70	-10,02%	1603,54
13.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1603,54	R$ 60.629,85	54.553,71	- 6.076,14	-10,02%	1603,54
13.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1603,54	R$ 33.786,59	30.402,16	- 3.384,43	-10,02%	1603,54
13.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	220,51	R$ 6.736,58	6.061,60	- 674,98	-10,02%	220,51
13.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	85,68	R$ 1.711,89	1.540,38	- 171,51	-10,02%	85,68
14			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		**1**	**R$ 3.438,03**	**3.093,49**	**- 344,54**	**-10,02%**	**1,00**
15.1	COMP PRÓPRIA 12	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,2	R$ 1.686,23	1.517,26	- 168,97	-10,02%	1,20
15.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	R$ 1.195,40	1.075,61	- 119,79	-10,02%	4,00
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	R$ 556,40	500,63	- 55,77	-10,02%	20,00
15			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ACESSÓRIOS**		**1**	**R$ 118.548,98**	**106.670,42**	**- 11.878,56**	**-10,02%**	**1,00**
15.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,24	R$ 4.622,47	4.159,24	- 463,23	-10,02%	6,24

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 19

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
15.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	16,36	R$ 2.181,28	1.962,82	- 218,46	-10,02%	16,36
15.3	13584	ORSE	Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 03 paradas - dist. 11,27m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória	un	1	R$ 111.745,23	100.548,36	- 11.196,87	-10,02%	1,00
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**	**R$ 76.069,38**	**68.445,50**	**- 7.623,88**	**-10,02%**	**1,00**
16.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	262,51	R$ 8.276,94	7.447,49	- 829,45	-10,02%	262,51
16.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	132	R$ 4.664,88	4.197,30	- 467,58	-10,02%	132,00
16.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	132	R$ 4.245,12	3.819,88	- 425,24	-10,02%	132,00
16.4	97067	SINAPI	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	6	R$ 4.172,16	3.754,09	- 418,07	-10,02%	6,00
16.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,91	R$ 7.182,99	6.463,23	- 719,76	-10,02%	4,91
16.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	359,87	R$ 45.412,00	40.860,18	- 4.551,82	-10,02%	359,87
16.7	COMP PRÓPRIA 11	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	419,7	R$ 2.115,29	1.903,34	- 211,95	-10,02%	419,70
17.1			**TRANSPORTE TERRESTE E FLUVIAL**		**1**	**R$ 563.203,82**	**506.745,38**	**- 56.458,44**	**-10,02%**	**1,00**
17.1	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62743,5	R$ 77.801,94	70.002,92	- 7.799,02	-10,02%	62743,50

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 20

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 19 de outubro de 2026**

Parâmetros		SINAPI; SBC
Data-base		02/2025
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - MF ENG C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - MF ENG
17.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49995,4	R$ 61.494,34	55.329,91	- 6.164,43	-10,02%	49995,40
17.3	COMP PRÓPRIA 12	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TARAUACÁ/JORDÃO	KG	347465	R$ 423.907,54	381.412,55	- 42.494,99	-10,02%	347465,20

TOTAL SEM DESCONTO	R$	2.202.445,02
TOTAL COM DESCONTO	R$	1.981.760,03
DESCONTO TOTAL	R$	220.684,99
PERCENTUAL DE DESCONTO		10,02%

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC

Vanessa Gonçalves Eluan
Assinado de forma digital por Vanessa Gonçalves Eluan
Dados: 2026.10.19 13:54:30 -03'00'

Análise Técnica da Proposa -MF SANEAMENTO (0023353402) SEI 0819.017645.00067/2026-85 / pg. 21