



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064  
3224-6379

OFÍCIO Nº 4393/2026/SEJUSP

A Sua Senhoria o Senhor

**JADSON DE ALMEIDA CORREIA**

Secretário Adjunto de Compras, Licitações e Contratos

Secretaria de Estado de Administração- SEAD

**Assunto:** Encaminhando Parecer com Análise de Proposta - **sistema compras nº 0000046/2026**, referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 055/2026

Senhor Secretário Adjunto,

Com os devidos cumprimentos, informamos que foram anexados ao sistema compras.ac.gov.br, Processo nº 0000046/2026, os seguintes documentos: **ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS Nº 18/2026/SEJUSP - DOGE (SEI 0022358832)**, **ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - ORÇAMENTO (SEI 0022359213)** e **ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA EM EXCEL (SEI 0022359240)**.

Pelo exposto solicitamos a continuidade da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 055/2026 - COMPRASGOV N.º 90055/2026 - SEJUSP**, cujo objeto é contratação de empresa especializada em engenharia para Construção da Delegacia de Polícia Civil, no município de Capixaba – AC, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução integral dos serviços.

Atenciosamente,



(Assinatura Eletrônica)  
**JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA**  
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública  
Decreto Estadual nº 10-P, de 01/01/2023.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE AMERICO DE SOUZA GAIA, Secretário de Estado**, em 14/08/2026, às 14:33, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022364605** e o código CRC **8D1BBF0A**.



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**  
**OFÍCIO Nº 4393-2026-SEJUSP Nº 0001423/2026**



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LIMA DE BRITO**, em 17/08/2026, às 07:29, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP341F6E 3606167C F0D6B529 EAC43012** e código CRC **7FDC0D**



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 18/2026/SEJUSP - DOGE**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao OFÍCIO Nº 0001397/2026 (SEI Nº 0022353485) contido no Processo SEI nº 0819.017645.00035/2025-07, analisamos a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante classificada provisoriamente conforme Anexo 8- Planilha-orcamentaria-mansil-empresendimentos-l (0022353461), Anexo 5- Proposta-de-precos-mansil-empresendimentos-ltda (0022353452) e Anexo 6- Declaracao-de-exequibilidade-mansil-empresendim (0022353453), referente ao EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 055/2026 - COMPRASGOV N.º 90055/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0021410100)

relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 055/2026 - COMPRASGOV N.º 90055/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0021410100)
- Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada em engenharia para Construção da Delegacia de Polícia Civil, no município de Capixaba – AC.

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 055-2026 - (0021410100)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1. Licitante:** MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.828.871/0001-40

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Anexo 5- Proposta-de-precos-mansil-empresendimentos-ltda (0022353452) e Anexo 8- Planilha-orcamentaria-mansil-empresendimentos-l (0022353461), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo desconto de acordo com critério de julgamento do presente edital, apresentando desconto linear.**

**CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

| Ordem | Empresa                     | Valor Orçado     | Proposta de Preço          |
|-------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 02    | MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 1.495.033,78 | R\$ 1.119.780,30 (-25,10%) |

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

## PARECER TÉCNICO

A empresa MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA, encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

| Ordem | Empresa                           | Valor Orçado        | Proposta de Preço             | Situação            |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 02    | MANSIL<br>EMPREENDIMENTOS<br>LTDA | R\$<br>1.495.033,78 | R\$ 1.119.780,30<br>(-25,10%) | <b>CLASSIFICADA</b> |

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A presente análise técnica foi realizada com base na Proposta de Preços e na Planilha Orçamentária apresentadas pela empresa MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 13.828.871/0001-40, com o objetivo de verificar a conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital de Concorrência Eletrônica n.º 055/2026, especialmente quanto à aplicação de desconto linear, observância dos critérios de truncamento e compatibilidade com o orçamento de referência da Administração.

Em análise aos documentos apresentados, verificou-se que o desconto ultrapassa os 25%, desconto que poderia ocasionar diligência sobre exequibilidade da proposta, entretanto a empresa apresentou Anexo 6- Declaracao-de-exequibilidade-mansil-empreendim (0022353453) conforme consta no edital.

Assim, recomenda-se a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta de preços da empresa MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA, com o prosseguimento regular do certame, em observância aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Anexo 5- Proposta-de-precos-mansil-empreendimentos-ltda (0022353452)
- Anexo 8- Planilha-orcamentaria-mansil-empreendimentos-l (0022353461)
- Anexo 8.1- Planilha Orçamentária - MANSIL EMPREENDIMENT (0022353479)
- Anexo 6- Declaracao-de-exequibilidade-mansil-empreendim (0022353453)
- Análise Técnica da Proposta - Mansil (0022359213)
- Análise Técnica da Proposta - Mansil xls (0022359240)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 14 de agosto de 2026.



(Assinatura Eletrônica)  
**Vanessa Gonçalves Eluan**  
Eng. Civil 22380 D/AC  
Chefe do Departamento de Obras - DEPOB/SEJUSP  
Portaria Nº 218/2026



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN**, Chefe de Departamento, em 14/08/2026, às 12:55, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022358832** e o código CRC **4B73E6D8**.

---

---

**Referência:** Processo nº 0819.017645.00035/2025-07

**SEI nº 0022358832**



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**  
**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS Nº 18/2026/SEJUSP - DOGE Nº 0001417/2026**



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA**, em 14/08/2026, às 13:37, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPA70B45 FE586670 02B41770 FC459BDC** e código CRC **FE944F**



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM      | CÓDIGO | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                            | UND   | QUANT.   | CUSTO TOTAL       | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA        | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
|           |        |         |                                                                                                                                                                                        |       |          | C/ B.D.I          | C/ B.D.I                               |                  |               |                                   |
| <b>1.</b> |        |         | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                                                                                                                                           |       |          | <b>138.857,62</b> | <b>104.004,36</b>                      | <b>34.853,26</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 1.1       | 90777  | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | h     | 528,00   | 70994,88          | 53.174,88                              | 17.820,00        | <b>25,10%</b> | <b>528,00</b>                     |
| 1.2       | 93572  | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | mês   | 6,00     | 42.530,94         | 31.855,62                              | 10.675,32        | <b>25,10%</b> | <b>6,00</b>                       |
| 1.3       | 93564  | SINAPI  | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | mês   | 6,00     | 22.716,60         | 17.014,68                              | 5.701,92         | <b>25,10%</b> | <b>6,00</b>                       |
| 1.4       | 90781  | SINAPI  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | h     | 80,00    | 2615,2            | 1.958,40                               | 656,80           | <b>25,11%</b> | <b>80,00</b>                      |
| <b>2.</b> |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                           |       |          | <b>110.163,94</b> | <b>82.512,79</b>                       | <b>27.651,15</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 2.1       | 98525  | SINAPI  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                           | m²    | 950,00   | 807,50            | 598,50                                 | 209,00           | <b>25,88%</b> | <b>950,00</b>                     |
| 2.2       | 100981 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020           | m³    | 190,00   | 2409,2            | 1.812,10                               | 597,10           | <b>24,78%</b> | <b>190,00</b>                     |
| 2.3       | 97914  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | m³XKm | 1.900,00 | 7.809,00          | 5.833,00                               | 1.976,00         | <b>25,30%</b> | <b>1900,00</b>                    |
| 2.4       | 103689 | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                 | m²    | 8,00     | 4.653,20          | 3.485,20                               | 1.168,00         | <b>25,10%</b> | <b>8,00</b>                       |
| 2.5       | 98459  | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                  | m²    | 252,00   | 25.290,72         | 18.950,32                              | 6.340,40         | <b>25,07%</b> | <b>252,00</b>                     |
| 2.6       | 99059  | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                             | m     | 80,00    | 5.976,80          | 4.476,00                               | 1.500,80         | <b>25,11%</b> | <b>80,00</b>                      |
| 2.7       | 030118 | GOINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                                                            | unXKm | 320,00   | 4.825,60          | 3.612,80                               | 1.212,80         | <b>25,13%</b> | <b>320,00</b>                     |
| 2.8       | 020231 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mes   | 12,00    | 35.231,04         | 26.398,00                              | 8.833,04         | <b>25,07%</b> | <b>12,00</b>                      |
| 2.9       | 020232 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)                                              | mes   | 6,00     | 9.877,92          | 7.398,54                               | 2.479,38         | <b>25,10%</b> | <b>6,00</b>                       |
| 2.10      | 020230 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)                                  | MÊS   | 6,00     | 8.457,36          | 6.335,53                               |                  |               | <b>6,00</b>                       |
| 2.11      | 030117 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER                                                                                                                                                               | unXKm | 320,00   | 4.825,60          | 3.612,80                               | 1.212,80         | <b>25,13%</b> | <b>320,00</b>                     |
| <b>3.</b> |        |         | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>                                                                                                                                                    |       |          | <b>273.181,34</b> | <b>204.612,82</b>                      | <b>68.568,52</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 3.1.      |        |         | <b>Prédio</b>                                                                                                                                                                          |       |          | <b>220.687,95</b> | <b>165.300,07</b>                      | <b>55.387,88</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 3.1.1.    |        |         | <b>Infraestrutura</b>                                                                                                                                                                  |       |          | <b>88.086,64</b>  | <b>65.989,91</b>                       | <b>22.096,73</b> | <b>25,09%</b> |                                   |
| 3.1.1.1.  |        |         | <b>Sapata</b>                                                                                                                                                                          |       |          | <b>33.492,76</b>  | <b>25.094,03</b>                       | <b>8.398,73</b>  | <b>25,08%</b> |                                   |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdoServiços: - 27,87%  
BDIdiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM       | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                  | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|            |          |         |                                                                                                                              |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 3.1.1.1.1  | 96523    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024               | m³  | 36,08  | 4.092,55    | 3.064,99                               | 1.027,56  | 25,11%     | 36,08                             |
| 3.1.1.1.2  | 1004010  | SIURB   | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                                    | m²  | 31,32  | 214,85      | 160,67                                 | 54,18     | 25,22%     | 31,32                             |
| 3.1.1.1.3  | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                         | m²  | 31,32  | 2.211,81    | 1.656,51                               | 555,30    | 25,11%     | 31,32                             |
| 3.1.1.1.4  | 00000031 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 1X REAPROVEITAMENTO     | m²  | 41,48  | 3.786,29    | 2.837,57                               | 948,72    | 25,06%     | 41,48                             |
| 3.1.1.1.5  | 104916   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                | kg  | 14,81  | 352,47      | 263,91                                 | 88,56     | 25,13%     | 14,81                             |
| 3.1.1.1.6  | 104917   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024              | kg  | 43,64  | 990,19      | 741,44                                 | 248,75    | 25,12%     | 43,64                             |
| 3.1.1.1.7  | 104918   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                | kg  | 308,45 | 6.625,50    | 4.959,87                               | 1.665,63  | 25,14%     | 308,45                            |
| 3.1.1.1.8  | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                      | m³  | 7,73   | 12.461,91   | 9.343,97                               | 3.117,94  | 25,02%     | 7,73                              |
| 3.1.1.1.9  | 2006010  | SIURB   | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO                                                                                     | m³  | 26,69  | 836,73      | 626,68                                 | 210,05    | 25,10%     | 26,69                             |
| 3.1.1.1.10 | 1001007  | SIURB   | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA                                      | m³  | 12,03  | 1.920,46    | 1.438,42                               | 482,04    | 25,10%     | 12,03                             |
| 3.1.1.2.   |          |         | Fuste                                                                                                                        |     |        | 12.299,23   | 9.220,51                               | 3.078,72  | 25,03%     |                                   |
| 3.1.1.2.1  | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO     | m²  | 49,38  | 1.570,28    | 1.185,73                               | 384,55    | 24,49%     | 49,38                             |
| 3.1.1.2.2  | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  | 92,01  | 1.900,92    | 1.423,39                               | 477,53    | 25,12%     | 92,01                             |
| 3.1.1.2.3  | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg  | 256,63 | 4.444,83    | 3.328,49                               | 1.116,34  | 25,12%     | 256,63                            |
| 3.1.1.2.4  | 92763    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg  | 15,26  | 223,86      | 167,55                                 | 56,31     | 25,15%     | 15,26                             |
| 3.1.1.2.5  | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                      | m³  | 2,58   | 4.159,34    | 3.115,35                               | 1.043,99  | 25,10%     | 2,58                              |
| 3.1.1.3.   |          |         | Viga                                                                                                                         |     |        | 42.294,65   | 31.675,37                              | 10.619,28 | 25,11%     |                                   |
| 3.1.1.3.1  | 96527    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024             | m³  | 24,71  | 3.083,31    | 2.309,39                               | 773,92    | 25,10%     | 24,71                             |
| 3.1.1.3.2  | 1004010  | SIURB   | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                                    | m²  | 33,86  | 232,27      | 173,70                                 | 58,57     | 25,22%     | 33,86                             |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros  
Data-base  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

SINAPI; SBC

06/2025

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM      | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                         | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL       |                  | DIFERENÇA        | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
|           |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |        | C/ B.D.I          | C/ B.D.I         |                  |               |                                   |
| 3.1.1.3.3 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                            | m²  | 172,68 | 5.491,22          | 4.111,51         | 1.379,71         | 25,13%        | 172,68                            |
| 3.1.1.3.4 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | kg  | 239,76 | 4.953,44          | 3.709,08         | 1.244,36         | 25,12%        | 239,76                            |
| 3.1.1.3.5 | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | kg  | 345,38 | 6.631,29          | 4.966,56         | 1.664,73         | 25,10%        | 345,38                            |
| 3.1.1.3.6 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                        | kg  | 103,61 | 1.794,52          | 1.343,82         | 450,70           | 25,12%        | 103,61                            |
| 3.1.1.3.7 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                             | m³  | 10,83  | 17.459,58         | 13.077,22        | 4.382,36         | 25,10%        | 10,83                             |
| 3.1.1.3.8 | 2006010  | SIURB   | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO                                                                                                                                            | m³  | 13,87  | 434,82            | 325,66           | 109,16           | 25,10%        | 13,87                             |
| 3.1.1.3.9 | 1001007  | SIURB   | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA                                                                                             | m³  | 13,87  | 2.214,20          | 1.658,43         | 555,77           | 25,10%        | 13,87                             |
| 3.1.2.    |          |         | <b>Superestrutura</b>                                                                                                                                                               |     |        | <b>132.601,31</b> | <b>99.310,16</b> | <b>33.291,15</b> | <b>25,11%</b> |                                   |
| 3.1.2.1   | 99439    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³  | 4,88   | 12.245,95         | 9.172,21         | 3.073,74         | 25,10%        | 4,88                              |
| 3.1.2.2   | C2423    | SEINFRA | TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2                                                                                                                                   | m²  | 12,19  | 1.549,88          | 1.160,85         | 389,03           | 25,10%        | 12,19                             |
| 3.1.2.3   | 99439    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³  | 4,88   | 12.258,51         | 9.181,62         | 3.076,89         | 25,10%        | 4,88                              |
| 3.1.2.4   | C2423    | SEINFRA | TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2                                                                                                                                   | m²  | 12,20  | 1.551,47          | 1.162,05         | 389,42           | 25,10%        | 12,20                             |
| 3.1.2.5.  |          |         | <b>Fuste</b>                                                                                                                                                                        |     |        | <b>35.229,07</b>  | <b>26.382,54</b> | <b>8.846,53</b>  | <b>25,11%</b> |                                   |
| 3.1.2.5.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                            | m²  | 176,81 | 5.622,55          | 4.209,84         | 1.412,71         | 25,13%        | 176,81                            |
| 3.1.2.5.2 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | kg  | 244,44 | 5.050,13          | 3.781,48         | 1.268,65         | 25,12%        | 244,44                            |
| 3.1.2.5.3 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                        | kg  | 564,26 | 9.772,98          | 7.318,45         | 2.454,53         | 25,12%        | 564,26                            |
| 3.1.2.5.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                             | m³  | 9,17   | 14.783,41         | 11.072,77        | 3.710,64         | 25,10%        | 9,17                              |
| 3.1.2.6.  |          |         | <b>Viga</b>                                                                                                                                                                         |     |        | <b>34.632,49</b>  | <b>25.936,92</b> | <b>8.695,57</b>  | <b>25,11%</b> |                                   |
| 3.1.2.6.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                            | m²  | 159,20 | 5.062,56          | 3.790,55         | 1.272,01         | 25,13%        | 159,20                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdoServiços: - 27,87%  
BDIdiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM        | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|             |          |         |                                                                                                                                                                                            |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 3.1.2.6.2   | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 230,01 | 4.752,00    | 3.558,25                               | 1.193,75  | 25,12%     | 230,01                            |
| 3.1.2.6.3   | 92760    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 0,19   | 3,80        | 2,84                                   | 0,96      | 25,26%     | 0,19                              |
| 3.1.2.6.4   | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 334,69 | 6.426,04    | 4.812,84                               | 1.613,20  | 25,10%     | 334,69                            |
| 3.1.2.6.5   | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | kg  | 88,98  | 1.541,13    | 1.154,07                               | 387,06    | 25,12%     | 88,98                             |
| 3.1.2.6.6   | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                    | m³  | 10,45  | 16.846,96   | 12.618,37                              | 4.228,59  | 25,10%     | 10,45                             |
| 3.1.2.7.    |          |         | Laje                                                                                                                                                                                       |     |        | 21.327,10   | 15.973,79                              |           |            |                                   |
| 3.1.2.7.1   | 92482    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                                                                           | m²  | 30,64  | 11.401,45   | 8.539,67                               | 2.861,78  | 25,10%     | 30,64                             |
| 3.1.2.7.2   | 92768    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                         | kg  | 71,68  | 1.435,75    | 1.075,20                               | 360,55    | 25,11%     | 71,68                             |
| 3.1.2.7.3   | 00000035 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | m³  | 3,68   | 8.489,90    | 6.358,92                               | 2.130,98  | 25,10%     | 3,68                              |
| 3.1.2.8.    |          |         | Reservatorio e Lanternim                                                                                                                                                                   |     |        | 13.806,84   | 10.340,18                              | 3.466,66  | 25,11%     |                                   |
| 3.1.2.8.1.  |          |         | Fuste                                                                                                                                                                                      |     |        | 6.783,01    | 5.079,71                               | 1.703,30  | 25,11%     |                                   |
| 3.1.2.8.1.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                                   | m²  | 33,70  | 1.071,66    | 802,39                                 | 269,27    | 25,13%     | 33,70                             |
| 3.1.2.8.1.2 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 45,91  | 948,50      | 710,22                                 | 238,28    | 25,12%     | 45,91                             |
| 3.1.2.8.1.3 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | kg  | 99,07  | 1.715,89    | 1.284,93                               | 430,96    | 25,12%     | 99,07                             |
| 3.1.2.8.1.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                    | m³  | 1,89   | 3.046,96    | 2.282,17                               | 764,79    | 25,10%     | 1,89                              |
| 3.1.2.8.2.  |          |         | Viga                                                                                                                                                                                       |     |        | 3.594,30    | 2.691,83                               | 902,47    | 25,11%     |                                   |
| 3.1.2.8.2.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                                   | m²  | 15,04  | 478,27      | 358,10                                 | 120,17    | 25,13%     | 15,04                             |
| 3.1.2.8.2.2 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 31,87  | 658,43      | 493,02                                 | 165,41    | 25,12%     | 31,87                             |
| 3.1.2.8.2.3 | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 55,79  | 1.071,16    | 802,26                                 | 268,90    | 25,10%     | 55,79                             |

Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdoServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM        | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|             |          |         |                                                                                                                                                                                            |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 3.1.2.8.2.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                    | m³  | 0,86   | 1.386,44    | 1.038,45                               | 347,99    | 25,10%     | 0,86                              |
| 3.1.2.8.3.  |          |         | Laje                                                                                                                                                                                       |     |        | 3.429,53    | 2.568,64                               | 860,89    | 25,10%     |                                   |
| 3.1.2.8.3.1 | 92482    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                                                                           | m²  | 4,85   | 1.804,73    | 1.351,74                               | 452,99    | 25,10%     | 4,85                              |
| 3.1.2.8.3.2 | 92769    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                         | kg  | 7,91   | 153,53      | 114,93                                 | 38,60     | 25,14%     | 7,91                              |
| 3.1.2.8.3.3 | 92768    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                         | kg  | 6,65   | 133,19      | 99,75                                  | 33,44     | 25,11%     | 6,65                              |
| 3.1.2.8.3.4 | 00000035 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | m³  | 0,58   | 1.338,08    | 1.002,22                               | 335,86    | 25,10%     | 0,58                              |
| 3.2.        |          |         | Muro                                                                                                                                                                                       |     |        | 52.493,39   | 39.312,70                              | 13.180,69 | 25,11%     |                                   |
| 3.2.1.      |          |         | Fundações                                                                                                                                                                                  |     |        | 27.352,27   | 20.484,60                              | 6.867,67  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.1.1.    |          |         | Sapata                                                                                                                                                                                     |     |        | 12.183,51   | 9.124,62                               | 3.058,89  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.1.1.1   | 96523    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                             | m³  | 5,62   | 637,47      | 477,41                                 | 160,06    | 25,11%     | 5,62                              |
| 3.2.1.1.2   | 1004010  | SIURB   | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                                                                                                  | m²  | 7,50   | 51,45       | 38,47                                  | 12,98     | 25,23%     | 7,50                              |
| 3.2.1.1.3   | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                       | m²  | 7,50   | 529,65      | 396,67                                 | 132,98    | 25,11%     | 7,50                              |
| 3.2.1.1.4   | 00000031 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 1X REAPROVEITAMENTO                                                                   | m²  | 30,00  | 2.738,40    | 2.050,80                               | 687,60    | 25,11%     | 30,00                             |
| 3.2.1.1.5   | 104916   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | kg  | 63,73  | 1.516,77    | 1.135,66                               | 381,11    | 25,13%     | 63,73                             |
| 3.2.1.1.6   | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                    | m³  | 3,61   | 5.819,86    | 4.359,07                               | 1.460,79  | 25,10%     | 3,61                              |
| 3.2.1.1.7   | 2006010  | SIURB   | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO                                                                                                                                                   | m³  | 1,50   | 47,02       | 35,22                                  | 11,80     | 25,10%     | 1,50                              |
| 3.2.1.1.8   | 1001007  | SIURB   | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA                                                                                                    | m³  | 5,28   | 842,89      | 631,32                                 | 211,57    | 25,10%     | 5,28                              |
| 3.2.1.2.    |          |         | Fuste                                                                                                                                                                                      |     |        | 2.696,87    | 2.019,56                               | 677,31    | 25,11%     |                                   |
| 3.2.1.2.1   | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO                                                                   | m²  | 6,00   | 190,80      | 142,86                                 | 47,94     | 25,13%     | 6,00                              |
| 3.2.1.2.2   | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                | kg  | 26,45  | 546,45      | 409,18                                 | 137,27    | 25,12%     | 26,45                             |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdoServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM      | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                  | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|           |          |         |                                                                                                                              |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 3.2.1.2.3 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg  | 87,08  | 1.508,22    | 1.129,42                               | 378,80    | 25,12%     | 87,08                             |
| 3.2.1.2.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                      | m³  | 0,28   | 451,40      | 338,10                                 | 113,30    | 25,10%     | 0,28                              |
| 3.2.1.3.  |          |         | Viga                                                                                                                         |     |        | 12.471,89   | 9.340,42                               | 3.131,47  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.1.3.1 | 96527    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024             | m³  | 6,94   | 865,97      | 648,61                                 | 217,36    | 25,10%     | 6,94                              |
| 3.2.1.3.2 | 1004010  | SIURB   | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                                    | m²  | 11,88  | 81,49       | 60,94                                  | 20,55     | 25,22%     | 11,88                             |
| 3.2.1.3.3 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO     | m²  | 51,54  | 1.638,97    | 1.227,16                               | 411,81    | 25,13%     | 51,54                             |
| 3.2.1.3.4 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  | 89,10  | 1.840,80    | 1.378,37                               | 462,43    | 25,12%     | 89,10                             |
| 3.2.1.3.5 | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  | 131,47 | 2.524,22    | 1.890,53                               | 633,69    | 25,10%     | 131,47                            |
| 3.2.1.3.6 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                      | m³  | 2,97   | 4.788,08    | 3.586,27                               | 1.201,81  | 25,10%     | 2,97                              |
| 3.2.1.3.7 | 2006010  | SIURB   | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO                                                                                     | m³  | 3,96   | 124,14      | 92,98                                  | 31,16     | 25,10%     | 3,96                              |
| 3.2.1.3.8 | 1001007  | SIURB   | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA                                      | m³  | 3,81   | 608,22      | 455,56                                 | 152,66    | 25,10%     | 3,81                              |
| 3.2.2.    |          |         | Fechamento                                                                                                                   |     |        | 25.141,12   | 18.828,10                              | 6.313,02  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.2.1.  |          |         | Fuste                                                                                                                        |     |        | 13.952,84   | 10.449,00                              | 3.503,84  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.2.1.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO     | m²  | 72,00  | 2.289,60    | 1.714,32                               | 575,28    | 25,13%     | 72,00                             |
| 3.2.2.1.2 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  | 98,93  | 2.043,89    | 1.530,44                               | 513,45    | 25,12%     | 98,93                             |
| 3.2.2.1.3 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg  | 241,71 | 4.186,41    | 3.134,97                               | 1.051,44  | 25,12%     | 241,71                            |
| 3.2.2.1.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                      | m³  | 3,37   | 5.432,94    | 4.069,27                               | 1.363,67  | 25,10%     | 3,37                              |
| 3.2.2.2.  |          |         | Viga                                                                                                                         |     |        | 11.188,28   | 8.379,10                               | 2.809,18  | 25,11%     |                                   |
| 3.2.2.2.1 | 00000033 | Próprio | FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO     | m²  | 51,54  | 1.638,97    | 1.227,16                               | 411,81    | 25,13%     | 51,54                             |
| 3.2.2.2.2 | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  | 81,02  | 1.673,87    | 1.253,37                               | 420,50    | 25,12%     | 81,02                             |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM      | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                     | UND | QUANT.   | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|           |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 3.2.2.2.3 | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                     | kg  | 160,80   | 3.087,36    | 2.312,30                               | 775,06    | 25,10%     | 160,80                            |
| 3.2.2.2.4 | 96556    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                                         | m³  | 2,97     | 4.788,08    | 3.586,27                               | 1.201,81  | 25,10%     | 2,97                              |
| 4.        |          |         | PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 241.996,88  | 181.255,66                             | 60.741,22 | 25,10%     |                                   |
| 4.1       | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                  | m²  | 769,60   | 87.911,40   | 65.839,36                              | 22.072,04 | 25,11%     | 769,60                            |
| 4.2       | 101159   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                 | m²  | 145,62   | 24.691,32   | 18.504,74                              | 6.186,58  | 25,06%     | 145,62                            |
| 4.3       | 87905    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                | m²  | 1.684,82 | 17.977,02   | 13.462,43                              | 4.514,59  | 25,11%     | 1684,82                           |
| 4.4       | 104963   | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                               | m²  | 1.684,82 | 111.417,14  | 83.449,13                              | 27.968,01 | 25,10%     | 1684,82                           |
| 5.        |          |         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 112.840,83  | 84.517,78                              | 28.323,05 | 25,10%     |                                   |
| 5.1       | 100775   | SINAPI  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA                                             | kg  | 1.787,82 | 29.087,83   | 21.777,96                              | 7.309,87  | 25,13%     | 1787,82                           |
| 5.2       | 94216    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                            | m²  | 326,84   | 76.496,90   | 57.305,05                              | 19.191,85 | 25,09%     | 326,84                            |
| 5.3       | 102364   | SINAPI  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²  | 26,80    | 7.256,10    | 5.434,77                               | 1.821,33  | 25,10%     | 26,80                             |
| 6.        |          |         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 139.935,98  | 104.812,05                             | 35.123,93 | 25,10%     |                                   |
| 6.1.      |          |         | Janela                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 33.635,06   | 25.192,99                              | 8.442,07  | 25,10%     |                                   |
| 6.1.1     | 00000036 | Próprio | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,40     | 777,64      | 582,45                                 | 195,19    | 25,10%     | 2,40                              |
| 6.1.2     | 94569    | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                      | m²  | 2,40     | 2.108,08    | 1.578,93                               | 529,15    | 25,10%     | 2,40                              |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                        | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 6.1.3  | 00000036 | Próprio | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,88   | 933,17      | 699,60                                 | 233,57    | 25,03%     | 2,88                              |
| 6.1.4  | 00000037 | Próprio | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                                                                                                                                                       | m2  | 1,44   | 1.292,67    | 968,19                                 | 324,48    | 25,10%     | 1,44                              |
| 6.1.5  | 00000036 | Próprio | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,34   | 758,20      | 567,89                                 | 190,31    | 25,10%     | 2,34                              |
| 6.1.6  | 00000036 | Próprio | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,65   | 534,63      | 400,43                                 | 134,20    | 25,10%     | 1,65                              |
| 6.1.7  | C3649    | SEINFRA | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX                                                                                                                                                                                              | m²  | 1,65   | 896,11      | 671,18                                 | 224,93    | 25,10%     | 1,65                              |
| 6.1.8  | 00000036 | Próprio | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,50  | 5.346,33    | 4.004,38                               | 1.341,95  | 25,10%     | 16,50                             |
| 6.1.9  | 00000037 | Próprio | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                                                                                                                                                       | m2  | 16,50  | 14.811,88   | 11.093,94                              | 3.717,94  | 25,10%     | 16,50                             |
| 6.1.10 | 101965   | SINAPI  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                        | m   | 20,20  | 6.176,35    | 4.626,00                               | 1.550,35  | 25,10%     | 20,20                             |
| 6.2.   |          | Porta   |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | 106.300,92  | 79.619,06                              | 26.681,86 | 25,10%     |                                   |
| 6.2.1  | 90842    | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | un  | 5,00   | 5.939,10    | 4.448,35                               | 1.490,75  | 25,10%     | 5,00                              |
| 6.2.2  | 00000038 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,94   | 2.652,49    | 1.986,70                               | 665,79    | 25,10%     | 2,94                              |
| 6.2.3  | 91314    | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un  | 11,00  | 11.642,29   | 8.720,03                               | 2.922,26  | 25,10%     | 11,00                             |
| 6.2.4  | 00000049 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                               | un  | 1,00   | 2.700,24    | 2.022,47                               | 677,77    | 25,10%     | 1,00                              |
| 6.2.5  | 00000038 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS                                                                                                                                                                                      | m2  | 5,04   | 4.547,13    | 3.405,78                               | 1.141,35  | 25,10%     | 5,04                              |
| 6.2.6  | C3681    | SEINFRA | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO                                                                                                                                                                                           | m²  | 3,36   | 1.563,91    | 1.171,36                               | 392,55    | 25,10%     | 3,36                              |
| 6.2.7  | C4955    | SEINFRA | GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2" X 3/8" (40KG/M2) E AÇO CA60 (32KG/M2)                                                                                                                                                | m²  | 5,04   | 6.357,15    | 4.761,48                               | 1.595,67  | 25,10%     | 5,04                              |
| 6.2.8  | C3659    | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                                                | m²  | 1,68   | 826,00      | 618,67                                 | 207,33    | 25,10%     | 1,68                              |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdoServiços: - **27,87%**  
BDIdiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM        | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL      | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA        | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
|             |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                               |                  |               |                                   |
| 6.2.9       | 100686   | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un  | 1,00   | 1.184,33         | 887,06                                 | 297,27           | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 6.2.10      | 102184   | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                            | un  | 1,00   | 2.888,21         | 2.163,26                               | 724,95           | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 6.2.11      | 102184   | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                            | un  | 1,00   | 2.888,21         | 2.163,26                               | 724,95           | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 6.2.12      | C3659    | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                                             | m²  | 1,89   | 929,25           | 696,01                                 | 233,24           | <b>25,10%</b> | <b>1,89</b>                       |
| 6.2.13      | C3733    | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                                                                                                                                     | m²  | 12,00  | 5.833,92         | 4.369,56                               | 1.464,36         | <b>25,10%</b> | <b>12,00</b>                      |
| 6.2.14      | C2839    | SEINFRA | GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                              | m²  | 28,66  | 51.964,59        | 38.921,42                              | 13.043,17        | <b>25,10%</b> | <b>28,66</b>                      |
| 6.2.15      | 98689    | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                 | m   | 17,20  | 4.384,10         | 3.283,65                               | 1.100,45         | <b>25,10%</b> | <b>17,20</b>                      |
| <b>7.</b>   |          |         | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        | <b>85.269,50</b> | <b>63.866,86</b>                       | <b>21.402,64</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| <b>7.1.</b> |          |         | <b>Encaixe de tubulação</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        | <b>2.077,89</b>  | <b>1.558,60</b>                        | <b>519,29</b>    | <b>24,99%</b> |                                   |
| 7.1.1       | 72404    | SIURB   | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM                                                                                                                                                                                        | Un  | 2,00   | 7,08             | 5,30                                   | 1,78             | <b>25,14%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 7.1.2       | 89809    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                   | un  | 2,00   | 80,22            | 60,08                                  | 20,14            | <b>25,11%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 7.1.3       | 00000296 | SINAPI  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                     | un  | 4,00   | 13,44            | 10,04                                  | 3,40             | <b>25,30%</b> | <b>4,00</b>                       |
| 7.1.4       | 89801    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                    | un  | 4,00   | 58,80            | 44,04                                  | 14,76            | <b>25,10%</b> | <b>4,00</b>                       |
| 7.1.5       | 00000301 | SINAPI  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                    | un  | 26,00  | 154,44           | 116,36                                 | 38,08            | <b>24,66%</b> | <b>26,00</b>                      |
| 7.1.6       | 00000296 | SINAPI  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                     | un  | 9,00   | 30,24            | 22,59                                  | 7,65             | <b>25,30%</b> | <b>9,00</b>                       |
| 7.1.7       | 89746    | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                              | un  | 10,00  | 397,10           | 298,40                                 | 98,70            | <b>24,86%</b> | <b>10,00</b>                      |
| 7.1.8       | 89726    | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                               | un  | 10,00  | 131,70           | 98,60                                  | 33,10            | <b>25,13%</b> | <b>10,00</b>                      |
| 7.1.9       | 89732    | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                               | un  | 3,00   | 65,31            | 49,90                                  | 15,41            | <b>23,60%</b> | <b>3,00</b>                       |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros  
Data-base: **SINAPI; SBC**  
**06/2025**  
BDIdoServiços: **- 27,87%**  
BDIdiferenciado: **- 12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                         | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL     | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA       | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
|        |          |        |                                                                                                                                                                                     |     |        | C/ B.D.I        | C/ B.D.I                               |                 |               |                                   |
| 7.1.10 | 89797    | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | un  | 5,00   | 354,60          | 265,55                                 | 89,05           | 25,11%        | 5,00                              |
| 7.1.11 | 104345   | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un  | 4,00   | 236,96          | 177,48                                 | 59,48           | 25,10%        | 4,00                              |
| 7.1.12 | 104344   | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | un  | 2,00   | 113,16          | 84,74                                  | 28,42           | 25,11%        | 2,00                              |
| 7.1.13 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                        | un  | 3,00   | 17,82           | 13,32                                  | 4,50            | 25,25%        | 3,00                              |
| 7.1.14 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                         | un  | 17,00  | 57,12           | 42,67                                  | 14,45           | 25,30%        | 17,00                             |
| 7.1.15 | 89801    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | un  | 6,00   | 88,20           | 66,06                                  | 22,14           | 25,10%        | 6,00                              |
| 7.1.16 | 104344   | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | un  | 3,00   | 169,74          | 127,11                                 | 42,63           | 25,11%        | 3,00                              |
| 7.1.17 | 89825    | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                | un  | 4,00   | 101,96          | 76,36                                  | 25,60           | 25,11%        | 4,00                              |
| 7.2.   |          |        | <b>Segmento de tubulação</b>                                                                                                                                                        |     |        | <b>9.390,03</b> | <b>7.031,72</b>                        | <b>2.358,31</b> | <b>25,12%</b> |                                   |
| 7.2.1  | 94229    | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                     | m   | 10,37  | 1.939,50        | 1.452,62                               | 486,88          | 25,10%        | 10,37                             |
| 7.2.2  | 89800    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                   | m   | 6,38   | 228,65          | 171,23                                 | 57,42           | 25,11%        | 6,38                              |
| 7.2.3  | 89447    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                  | m   | 3,30   | 49,17           | 36,82                                  | 12,35           | 25,12%        | 3,30                              |
| 7.2.4  | 89798    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                    | m   | 12,81  | 218,79          | 163,83                                 | 54,96           | 25,12%        | 12,81                             |
| 7.2.5  | 89800    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                   | m   | 3,49   | 125,08          | 93,67                                  | 31,41           | 25,11%        | 3,49                              |
| 7.2.6  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                        | un  | 2,00   | 11,88           | 8,88                                   | 3,00            | 25,25%        | 2,00                              |
| 7.2.7  | 93358    | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                | m³  | 6,87   | 704,18          | 527,38                                 | 176,80          | 25,11%        | 6,87                              |
| 7.2.8  | 93382    | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                         | m³  | 6,41   | 207,84          | 155,65                                 | 52,19           | 25,11%        | 6,41                              |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros  
Data-base: **SINAPI; SBC**  
**06/2025**  
BDIdoServiços: **- 27,87%**  
BDIdiferenciado: **- 12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |               |                                   |
| 7.2.9  | 89714    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m   | 57,24  | 2.668,52    | 1.998,24                               | 670,28    | <b>25,12%</b> | <b>57,24</b>                      |
| 7.2.10 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,21   | 21,59       | 16,16                                  | 5,43      | <b>25,15%</b> | <b>0,21</b>                       |
| 7.2.11 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,20   | 6,60        | 4,94                                   | 1,66      | <b>25,15%</b> | <b>0,20</b>                       |
| 7.2.12 | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | m   | 3,51   | 117,51      | 87,99                                  | 29,52     | <b>25,12%</b> | <b>3,51</b>                       |
| 7.2.13 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,02   | 1,77        | 1,32                                   | 0,45      | <b>25,42%</b> | <b>0,02</b>                       |
| 7.2.14 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,02   | 0,50        | 0,37                                   | 0,13      | <b>26,00%</b> | <b>0,02</b>                       |
| 7.2.15 | 89711    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | m   | 0,36   | 9,43        | 7,06                                   | 2,37      | <b>25,13%</b> | <b>0,36</b>                       |
| 7.2.16 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,44   | 44,92       | 33,64                                  | 11,28     | <b>25,11%</b> | <b>0,44</b>                       |
| 7.2.17 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,39   | 12,72       | 9,53                                   | 3,19      | <b>25,08%</b> | <b>0,39</b>                       |
| 7.2.18 | 89711    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | m   | 9,13   | 239,38      | 179,22                                 | 60,16     | <b>25,13%</b> | <b>9,13</b>                       |
| 7.2.19 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,11   | 11,56       | 8,66                                   | 2,90      | <b>25,09%</b> | <b>0,11</b>                       |
| 7.2.20 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,11   | 3,53        | 2,64                                   | 0,89      | <b>25,21%</b> | <b>0,11</b>                       |
| 7.2.21 | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | m   | 1,88   | 62,94       | 47,13                                  | 15,81     | <b>25,12%</b> | <b>1,88</b>                       |
| 7.2.22 | 89356    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                          | m   | 13,11  | 380,84      | 285,14                                 | 95,70     | <b>25,13%</b> | <b>13,11</b>                      |
| 7.2.23 | 00000039 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | m   | 45,58  | 2.221,11    | 1.663,21                               | 557,90    | <b>25,12%</b> | <b>45,58</b>                      |
| 7.2.24 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,03   | 2,95        | 2,21                                   | 0,74      | <b>25,08%</b> | <b>0,03</b>                       |
| 7.2.25 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,03   | 0,90        | 0,67                                   | 0,23      | <b>25,56%</b> | <b>0,03</b>                       |
| 7.2.26 | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | m   | 0,48   | 16,07       | 12,03                                  | 4,04      | <b>25,14%</b> | <b>0,48</b>                       |
| 7.2.27 | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,20   | 20,11       | 15,06                                  | 5,05      | <b>25,11%</b> | <b>0,20</b>                       |
| 7.2.28 | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,19   | 6,14        | 4,60                                   | 1,54      | <b>25,08%</b> | <b>0,19</b>                       |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM        | CÓDIGO   | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL      | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA        | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
|             |          |        |                                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                               |                  |               |                                   |
| 7.2.29      | 89798    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                       | m   | 3,27   | 55,85            | 41,82                                  | 14,03            | <b>25,12%</b> | <b>3,27</b>                       |
| <b>7.3.</b> |          |        | <b>Terminal de resíduos</b>                                                                                                                                            |     |        | <b>52.164,90</b> | <b>39.071,34</b>                       | <b>13.093,56</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 7.3.1       | 97902    | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                    | un  | 8,00   | 6.193,36         | 4.638,80                               | 1.554,56         | <b>25,10%</b> | <b>8,00</b>                       |
| 7.3.2       | 89707    | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                      | un  | 5,00   | 303,45           | 227,25                                 | 76,20            | <b>25,11%</b> | <b>5,00</b>                       |
| 7.3.3       | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                            | un  | 5      | 16,80            | 12,55                                  | 4,25             | <b>25,30%</b> | <b>5,00</b>                       |
| 7.3.4       | 89744    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | un  | 1,00   | 38,64            | 28,94                                  | 9,70             | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 7.3.5       | 89714    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | m   | 4,18   | 194,87           | 145,92                                 | 48,95            | <b>25,12%</b> | <b>4,18</b>                       |
| 7.3.6       | 10010064 | SIURB  | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M                                                                                                    | un  | 1,00   | 16.850,95        | 12.621,36                              | 4.229,59         | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 7.3.7       | 10010081 | SIURB  | FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M                                                                                                                                      | un  | 1,00   | 23.735,71        | 17.778,04                              | 5.957,67         | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 7.3.8       | 10010070 | SIURB  | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE                                                                                                                    | m   | 3,00   | 4.347,87         | 3.256,53                               | 1.091,34         | <b>25,10%</b> | <b>3,00</b>                       |
| 7.3.9       | 98104    | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un  | 1,00   | 483,25           | 361,95                                 | 121,30           | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| <b>7.4.</b> |          |        | <b>Terminal Hidráulico</b>                                                                                                                                             |     |        | <b>21.636,68</b> | <b>16.205,20</b>                       | <b>5.431,48</b>  | <b>25,10%</b> |                                   |
| 7.4.1       | 89710    | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | un  | 3,00   | 68,16            | 51,03                                  | 17,13            | <b>25,13%</b> | <b>3,00</b>                       |
| 7.4.2       | 89709    | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | un  | 1,00   | 25,86            | 19,36                                  | 6,50             | <b>25,14%</b> | <b>1,00</b>                       |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros  
Data-base  
BDIdeServiços:  
BDIDiferenciado:  
Enc.Sociais:

SINAPI; SBC  
06/2025  
- 27,87%  
- 12,62%  
115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 7.4.3  | 93441    | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un  | 5,00   | 11.175,30   | 8.370,25                               | 2.805,05  | 25,10%     | 5,00                              |
| 7.4.4  | 93441    | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un  | 1,00   | 2.235,06    | 1.674,05                               | 561,01    | 25,10%     | 1,00                              |
| 7.4.5  | 89709    | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                              | un  | 4,00   | 103,44      | 77,44                                  | 26,00     | 25,14%     | 4,00                              |
| 7.4.6  | 86882    | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                | un  | 5,00   | 126,90      | 95,00                                  | 31,90     | 25,14%     | 5,00                              |
| 7.4.7  | 86882    | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                | un  | 1,00   | 25,38       | 19,00                                  | 6,38      | 25,14%     | 1,00                              |
| 7.4.8  | 86883    | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                         | un  | 1,00   | 13,82       | 10,35                                  | 3,47      | 25,11%     | 1,00                              |
| 7.4.9  | 86879    | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | un  | 5,00   | 55,90       | 41,85                                  | 14,05     | 25,13%     | 5,00                              |
| 7.4.10 | 86879    | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | un  | 1,00   | 11,18       | 8,37                                   | 2,81      | 25,13%     | 1,00                              |
| 7.4.11 | 86879    | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | un  | 1,00   | 11,18       | 8,37                                   | 2,81      | 25,13%     | 1,00                              |
| 7.4.12 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                            | un  | 9,00   | 53,46       | 39,96                                  | 13,50     | 25,25%     | 9,00                              |
| 7.4.13 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                             | un  | 4,00   | 13,44       | 10,04                                  | 3,40      | 25,30%     | 4,00                              |
| 7.4.14 | 89728    | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                  | un  | 9,00   | 149,58      | 111,96                                 | 37,62     | 25,15%     | 9,00                              |
| 7.4.15 | 89744    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                      | un  | 7,00   | 270,48      | 202,58                                 | 67,90     | 25,10%     | 7,00                              |
| 7.4.16 | 89731    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                       | un  | 4,00   | 83,36       | 62,40                                  | 20,96     | 25,14%     | 4,00                              |
| 7.4.17 | 89724    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                       | un  | 5,00   | 64,35       | 48,15                                  | 16,20     | 25,17%     | 5,00                              |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdoServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM        | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL      | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA       | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
|             |        |        |                                                                                                                                                                          |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                               |                 |               |                                   |
| 7.4.18      | 89796  | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | un  | 1,00   | 60,61            | 45,39                                  | 15,22           | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 7.4.19      | 93358  | SINAPI | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                     | m³  | 0,14   | 14,76            | 11,05                                  | 3,71            | <b>25,14%</b> | <b>0,14</b>                       |
| 7.4.20      | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                              | m³  | 0,13   | 4,18             | 3,13                                   | 1,05            | <b>25,12%</b> | <b>0,13</b>                       |
| 7.4.21      | 89711  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                    | m   | 3,00   | 78,66            | 58,89                                  | 19,77           | <b>25,13%</b> | <b>3,00</b>                       |
| 7.4.22      | 93358  | SINAPI | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                     | m³  | 0,07   | 7,38             | 5,52                                   | 1,86            | <b>25,20%</b> | <b>0,07</b>                       |
| 7.4.23      | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                              | m³  | 0,07   | 2,25             | 1,68                                   | 0,57            | <b>25,33%</b> | <b>0,07</b>                       |
| 7.4.24      | 89712  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                    | m   | 1,20   | 40,17            | 30,08                                  | 10,09           | <b>25,12%</b> | <b>1,20</b>                       |
| 7.4.25      | 86930  | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un  | 2,00   | 984,70           | 737,54                                 | 247,16          | <b>25,10%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 7.4.26      | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                   | un  | 7,00   | 375,48           | 281,19                                 | 94,29           | <b>25,11%</b> | <b>7,00</b>                       |
| 7.4.27      | 86931  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | un  | 7,00   | 4.837,00         | 3.622,85                               | 1.214,15        | <b>25,10%</b> | <b>7,00</b>                       |
| 7.4.28      | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                   | un  | 1,00   | 53,64            | 40,17                                  | 13,47           | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 7.4.29      | 86931  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | un  | 1,00   | 691,00           | 517,55                                 | 173,45          | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| <b>8.</b>   |        |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                           |     |        | <b>18.963,37</b> | <b>14.203,56</b>                       | <b>4.759,81</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 8.1         | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | un  | 1,00   | 24,96            | 18,69                                  | 6,27            | <b>25,12%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.2         | 102610 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                         | un  | 1,00   | 2.614,35         | 1.958,14                               | 656,21          | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.3.        |        |        | Bomba                                                                                                                                                                    |     |        | 1.334,02         | 999,17                                 | 334,85          | <b>25,10%</b> |                                   |
| 8.3.1       | 105233 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                    | un  | 1,00   | 10,52            | 7,87                                   | 2,65            | <b>25,19%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.3.2       | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                   | un  | 1,00   | 1.323,50         | 991,30                                 | 332,20          | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| <b>8.4.</b> |        |        | <b>Encaixe de tubulação</b>                                                                                                                                              |     |        | <b>1.614,71</b>  | <b>1.210,44</b>                        | <b>404,27</b>   | <b>25,04%</b> |                                   |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros  
Data-base  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

SINAPI; SBC  
06/2025

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                           | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |        |        |                                                                                                                                       |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 8.4.1  | 105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un  | 9,00   | 115,38      | 87,40                                  | 27,98     | 24,25%     | 9,00                              |
| 8.4.2  | 89358  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | un  | 3,00   | 29,49       | 22,08                                  | 7,41      | 25,13%     | 3,00                              |
| 8.4.3  | 89362  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | un  | 21,00  | 246,12      | 184,17                                 | 61,95     | 25,17%     | 21,00                             |
| 8.4.4  | 89362  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | un  | 21,00  | 246,12      | 184,17                                 | 61,95     | 25,17%     | 21,00                             |
| 8.4.5  | 89367  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | un  | 1,00   | 16,46       | 12,32                                  | 4,14      | 25,15%     | 1,00                              |
| 8.4.6  | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                         | un  | 1,00   | 18,79       | 14,68                                  | 4,11      | 21,87%     | 1,00                              |
| 8.4.7  | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                         | un  | 3,00   | 56,37       | 42,21                                  | 14,16     | 25,12%     | 3,00                              |
| 8.4.8  | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                         | un  | 10,00  | 187,90      | 140,70                                 | 47,20     | 25,12%     | 10,00                             |
| 8.4.9  | 89378  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                         | un  | 13,00  | 114,92      | 86,06                                  | 28,86     | 25,11%     | 13,00                             |
| 8.4.10 | 89386  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                         | un  | 1,00   | 12,27       | 9,19                                   | 3,08      | 25,10%     | 1,00                              |
| 8.4.11 | 94663  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                        | un  | 2,00   | 31,76       | 23,78                                  | 7,98      | 25,13%     | 2,00                              |
| 8.4.12 | 94663  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                        | un  | 3,00   | 47,64       | 35,67                                  | 11,97     | 25,13%     | 3,00                              |
| 8.4.13 | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | un  | 1,00   | 16,23       | 12,15                                  | 4,08      | 25,14%     | 1,00                              |
| 8.4.14 | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | un  | 6,00   | 97,38       | 72,90                                  | 24,48     | 25,14%     | 6,00                              |
| 8.4.15 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           | un  | 1,00   | 31,49       | 23,58                                  | 7,91      | 25,12%     | 1,00                              |
| 8.4.16 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           | un  | 11,00  | 346,39      | 259,38                                 | 87,01     | 25,12%     | 11,00                             |
| 8.5.   |        |        | Segmento de tubulação                                                                                                                 |     |        | 2.692,68    | 2.016,25                               | 676,43    | 25,12%     |                                   |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM        | CÓDIGO   | FONTE         | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                               | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL     | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA     | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|             |          |               |                                                                                                                                                           |     |        | C/ B.D.I        | C/ B.D.I                               |               |               |                                   |
| 8.5.1       | 89446    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | m   | 6,24   | 46,23           | 34,63                                  | 11,60         | <b>25,09%</b> | <b>6,24</b>                       |
| 8.5.2       | 89447    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | m   | 2,45   | 36,50           | 27,34                                  | 9,16          | <b>25,10%</b> | <b>2,45</b>                       |
| 8.5.3       | 94783    | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | un  | 1,00   | 24,61           | 18,43                                  | 6,18          | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.5.4       | 94704    | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024     | un  | 1,00   | 35,84           | 26,84                                  | 9,00          | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.5.5       | 94704    | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024     | un  | 1,00   | 35,84           | 26,84                                  | 9,00          | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.5.6       | 94706    | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un  | 1,00   | 48,46           | 36,29                                  | 12,17         | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.5.7       | 94706    | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un  | 2,00   | 96,92           | 72,58                                  | 24,34         | <b>25,11%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 8.5.8       | 94492    | SINAPI        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                          | un  | 2,00   | 129,62          | 97,08                                  | 32,54         | <b>25,10%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 8.5.9       | 94795    | SINAPI        | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                | un  | 1,00   | 40,07           | 30,01                                  | 10,06         | <b>25,11%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 8.5.10      | 89355    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | m   | 17,32  | 436,46          | 326,82                                 | 109,64        | <b>25,12%</b> | <b>17,32</b>                      |
| 8.5.11      | 89356    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | m   | 39,72  | 1.153,86        | 863,91                                 | 289,95        | <b>25,13%</b> | <b>39,72</b>                      |
| 8.5.12      | 89357    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | m   | 0,40   | 16,27           | 12,18                                  | 4,09          | <b>25,14%</b> | <b>0,40</b>                       |
| 8.5.13      | 89357    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                             | m   | 0,43   | 17,49           | 13,09                                  | 4,40          | <b>25,16%</b> | <b>0,43</b>                       |
| 8.5.14      | 00000039 | Próprio       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                             | m   | 3,93   | 191,50          | 143,40                                 | 48,10         | <b>25,12%</b> | <b>3,93</b>                       |
| 8.5.15      | 00000039 | Próprio       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                             | m   | 7,86   | 383,01          | 286,81                                 | 96,20         | <b>25,12%</b> | <b>7,86</b>                       |
| <b>8.6.</b> |          | <b>Tanque</b> |                                                                                                                                                           |     |        | <b>2.614,35</b> | <b>1.958,14</b>                        | <b>656,21</b> | <b>25,10%</b> |                                   |

Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdoServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 8.6.1  | 102610   | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                        | un  | 1,00   | 2.614,35    | 1.958,14                               | 656,21    | 25,10%     | 1,00                              |
| 8.7.   |          |         | Terminal Hidráulico                                                                                                                                     |     |        | 5.696,14    | 4.266,18                               | 1.429,96  | 25,10%     |                                   |
| 8.7.1  | 100860   | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                              | un  | 1,00   | 126,85      | 95,01                                  | 31,84     | 25,10%     | 1,00                              |
| 8.7.2  | 86906    | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                          | un  | 5,00   | 358,95      | 268,85                                 | 90,10     | 25,10%     | 5,00                              |
| 8.7.3  | 86911    | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                            | un  | 1,00   | 84,06       | 62,96                                  | 21,10     | 25,10%     | 1,00                              |
| 8.7.4  | 86916    | SINAPI  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                              | un  | 1,00   | 25,94       | 19,42                                  | 6,52      | 25,13%     | 1,00                              |
| 8.7.5  | 86931    | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un  | 5,00   | 3.455,00    | 2.587,75                               | 867,25    | 25,10%     | 5,00                              |
| 8.7.6  | 95469    | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | un  | 3,00   | 1.232,82    | 923,37                                 | 309,45    | 25,10%     | 3,00                              |
| 8.7.7  | 86886    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                             | un  | 5,00   | 249,95      | 187,20                                 | 62,75     | 25,11%     | 5,00                              |
| 8.7.8  | 86884    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                 | un  | 5,00   | 62,45       | 46,75                                  | 15,70     | 25,14%     | 5,00                              |
| 8.7.9  | 94672    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024     | un  | 3,00   | 23,22       | 17,37                                  | 5,85      | 25,19%     | 3,00                              |
| 8.7.10 | 00020147 | SINAPI  | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                | un  | 10,00  | 76,90       | 57,50                                  | 19,40     | 25,23%     | 10,00                             |
| 8.8.   |          |         | Válvula                                                                                                                                                 |     |        | 2.372,16    | 1.776,55                               | 595,61    | 25,11%     |                                   |
| 8.8.1  | 89987    | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                              | un  | 7,00   | 545,02      | 408,17                                 | 136,85    | 25,11%     | 7,00                              |
| 8.8.2  | 89985    | SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                             | un  | 1,00   | 74,19       | 55,56                                  | 18,63     | 25,11%     | 1,00                              |
| 8.8.3  | 94489    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | un  | 3,00   | 94,71       | 70,92                                  | 23,79     | 25,12%     | 3,00                              |
| 8.8.4  | 99635    | SINAPI  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                          | un  | 3,00   | 1.362,63    | 1.020,60                               | 342,03    | 25,10%     | 3,00                              |
| 8.8.5  | 00000048 | Próprio | CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFAO - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")                                                         | un  | 3,00   | 41,19       | 30,84                                  | 10,35     | 25,13%     | 3,00                              |
| 8.8.6  | 94650    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                           | m   | 3,00   | 78,12       | 58,50                                  | 19,62     | 25,12%     | 3,00                              |
| 8.8.7  | 89385    | SINAPI  | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | un  | 1,00   | 9,20        | 6,89                                   | 2,31      | 25,11%     | 1,00                              |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM  | CÓDIGO  | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                               | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|       |         |        |                                                                                                                                                                           |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 8.8.8 | 89383   | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | un  | 15,00  | 124,65      | 93,30                                  | 31,35     | 25,15%     | 15,00                             |
| 8.8.9 | 94662   | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024        | un  | 3,00   | 42,45       | 31,77                                  | 10,68     | 25,16%     | 3,00                              |
| 9.    |         |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                     |     |        | 99.669,22   | 74.652,25                              | 25.016,97 | 25,10%     |                                   |
| 9.1.  |         |        | Caixa de distribuição elétrica                                                                                                                                            |     |        | 3.222,15    | 2.413,15                               | 809,00    | 25,11%     |                                   |
| 9.1.1 | 93663   | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | un  | 1,00   | 82,27       | 61,62                                  | 20,65     | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.1.2 | 93660   | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | un  | 8,00   | 620,88      | 464,96                                 | 155,92    | 25,11%     | 8,00                              |
| 9.1.3 | 93661   | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | un  | 1,00   | 79,17       | 59,29                                  | 19,88     | 25,11%     | 1,00                              |
| 9.1.4 | 9008018 | SIURB  | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A                                                                                                                       | un  | 1,00   | 286,60      | 214,66                                 | 71,94     | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.1.5 | 9008016 | SIURB  | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A                                                                                                                        | un  | 1,00   | 152,30      | 114,07                                 | 38,23     | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.1.6 | 9008016 | SIURB  | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A                                                                                                                        | un  | 1,00   | 152,30      | 114,07                                 | 38,23     | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.1.7 | 93653   | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | un  | 20,00  | 316,60      | 237,00                                 | 79,60     | 25,14%     | 20,00                             |
| 9.1.8 | 101946  | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                     | un  | 1,00   | 248,95      | 186,46                                 | 62,49     | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.1.9 | 101879  | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un  | 2,00   | 1.283,08    | 961,02                                 | 322,06    | 25,10%     | 2,00                              |
| 9.2.  |         |        | Caixa de passagem                                                                                                                                                         |     |        | 16.015,68   | 12.004,75                              | 4.010,93  | 25,04%     |                                   |
| 9.2.1 | 98307   | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                               | un  | 23,00  | 1.666,35    | 1.247,98                               | 418,37    | 25,11%     | 23,00                             |
| 9.2.2 | 98301   | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                               | un  | 2,00   | 1.995,00    | 1.494,27                               | 500,73    | 25,10%     | 2,00                              |
| 9.2.3 | 9090017 | SIURB  | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO                                                                                                                                            | un  | 1,00   | 589,71      | 441,69                                 | 148,02    | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.2.4 | 9090011 | SIURB  | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO                                                                                                     | un  | 1,00   | 1.020,81    | 764,58                                 | 256,23    | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.2.5 | 9090021 | SIURB  | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA                                                                                                                           | un  | 1,00   | 27,56       | 20,64                                  | 6,92      | 25,11%     | 1,00                              |
| 9.2.6 | 91940   | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | un  | 96,00  | 2.049,60    | 1.540,04                               | 509,56    | 24,86%     | 96,00                             |
| 9.2.7 | 97886   | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                           | un  | 4,00   | 935,32      | 700,52                                 | 234,80    | 25,10%     | 4,00                              |
| 9.2.8 | 98307   | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                               | un  | 17,00  | 1.231,65    | 922,42                                 | 309,23    | 25,11%     | 17,00                             |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                  | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL     | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA       | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                              |     |        | C/ B.D.I        | C/ B.D.I                               |                 |               |                                   |
| 9.2.9  | C4794    | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)                            | un  | 3,00   | 215,10          | 161,10                                 | 54,00           | 25,10%        | 3,00                              |
| 9.2.10 | 91953    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | un  | 22,00  | 904,42          | 682,38                                 | 222,04          | 24,55%        | 22,00                             |
| 9.2.11 | 91959    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | un  | 1,00   | 63,11           | 47,26                                  | 15,85           | 25,11%        | 1,00                              |
| 9.2.12 | 91967    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | un  | 1,00   | 85,11           | 63,74                                  | 21,37           | 25,11%        | 1,00                              |
| 9.2.13 | C1928    | SEINFRA | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"                                                                                       | un  | 11,00  | 62,81           | 46,97                                  | 15,84           | 25,22%        | 11,00                             |
| 9.2.14 | C1928    | SEINFRA | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"                                                                                       | un  | 29,00  | 165,59          | 123,83                                 | 41,76           | 25,22%        | 29,00                             |
| 9.2.15 | 98307    | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                  | un  | 29,00  | 2.101,05        | 1.573,54                               | 527,51          | 25,11%        | 29,00                             |
| 9.2.16 | 92000    | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | un  | 12,00  | 519,84          | 389,28                                 | 130,56          | 25,12%        | 12,00                             |
| 9.2.17 | 92001    | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | un  | 29,00  | 1.361,84        | 1.019,93                               | 341,91          | 25,11%        | 29,00                             |
| 9.2.18 | 9090011  | SIURB   | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO                                                        | un  | 1,00   | 1.020,81        | 764,58                                 | 256,23          | 25,10%        | 1,00                              |
| 9.3.   |          |         | <b>Conexão do porta-cabos</b>                                                                                                |     |        | <b>544,44</b>   | <b>411,04</b>                          | <b>133,40</b>   | <b>24,50%</b> |                                   |
| 9.3.1  | 00039208 | SINAPI  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                     | un  | 96,00  | 67,20           | 49,92                                  | 17,28           | 25,71%        | 96,00                             |
| 9.3.2  | 00039442 | SINAPI  | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                    | un  | 96,00  | 24,00           | 17,28                                  | 6,72            | 28,00%        | 96,00                             |
| 9.3.3  | 00039997 | SINAPI  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                      | un  | 96,00  | 40,32           | 29,76                                  | 10,56           | 26,19%        | 96,00                             |
| 9.3.4  | 9084057  | SIURB   | SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE                                                                                   | un  | 10,00  | 89,20           | 68,80                                  | 20,40           | 22,87%        | 10,00                             |
| 9.3.5  | 00000040 | Próprio | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)                                                                                 | Un  | 24,00  | 255,60          | 194,28                                 | 61,32           | 23,99%        | 24,00                             |
| 9.3.6  | 00000041 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM                                                                                         | Un  | 2,00   | 34,06           | 25,50                                  | 8,56            | 25,13%        | 2,00                              |
| 9.3.7  | 00000041 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM                                                                                         | Un  | 2,00   | 34,06           | 25,50                                  | 8,56            | 25,13%        | 2,00                              |
| 9.4.   |          |         | <b>Dispositivo de controle</b>                                                                                               |     |        | 220,68          | <b>165,24</b>                          | <b>55,44</b>    | <b>25,12%</b> |                                   |
| 9.4.1  | 91940    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | un  | 3,00   | 64,05           | 47,97                                  | 16,08           | 25,11%        | 3,00                              |
| 9.4.2  | 101632   | SINAPI  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                          | un  | 3,00   | 139,50          | 104,46                                 | 35,04           | 25,12%        | 3,00                              |
| 9.4.3  | C1928    | SEINFRA | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"                                                                                       | un  | 3,00   | 17,13           | 12,81                                  | 4,32            | 25,22%        | 3,00                              |
| 9.5.   |          |         | <b>Luminária</b>                                                                                                             |     |        | <b>9.705,44</b> | <b>7.273,52</b>                        | <b>2.431,92</b> | <b>25,06%</b> |                                   |
| 9.5.1  | 91939    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | un  | 34,00  | 1.270,92        | 951,66                                 | 319,26          | 25,12%        | 34,00                             |
| 9.5.2  | 97607    | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un  | 34,00  | 4.571,30        | 3.428,80                               | 1.142,50        | 24,99%        | 34,00                             |

Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 9.5.3  | 91936    | SINAPI  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | un  | 67,00  | 1.325,26    | 992,27                                 | 332,99    | 25,13%     | 67,00                             |
| 9.5.4  | 103782   | SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                         | un  | 67,00  | 2.537,96    | 1.900,79                               | 637,17    | 25,11%     | 67,00                             |
| 9.6.   |          |         | Medidor de fluxo                                                                                                                                                |     |        | 5.335,50    | 3.996,24                               | 1.339,26  | 25,10%     |                                   |
| 9.6.1  | 101508   | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS       | un  | 1,00   | 3.341,58    | 2.502,84                               | 838,74    | 25,10%     | 1,00                              |
| 9.6.2  | C3690    | SEINFRA | TUBO AÇO ASTM A120 PRETO C/ ROSCA DE 80mm (3")                                                                                                                  | m   | 12,00  | 1.993,92    | 1.493,40                               | 500,52    | 25,10%     | 12,00                             |
| 9.7.   |          |         | Segmento de transporte de cabos                                                                                                                                 |     |        | 64.625,33   | 48.388,04                              | 16.237,29 | 25,13%     |                                   |
| 9.7.1  | 00039208 | SINAPI  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                        | un  | 176,00 | 123,20      | 91,52                                  | 31,68     | 25,71%     | 176,00                            |
| 9.7.2  | 00000030 | Próprio | ARRUELA LISA D=5/16"                                                                                                                                            | Un  | 5,00   | 1,05        | 0,75                                   | 0,30      | 28,57%     | 5,00                              |
| 9.7.3  | 00000042 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-10                                                                                                                                             | Un  | 39,00  | 57,33       | 42,90                                  | 14,43     | 25,17%     | 39,00                             |
| 9.7.4  | 00039442 | SINAPI  | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                       | un  | 40,00  | 10,00       | 7,20                                   | 2,80      | 28,00%     | 40,00                             |
| 9.7.5  | 00000043 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"                                                                                                                              | Un  | 39,00  | 43,29       | 32,37                                  | 10,92     | 25,23%     | 39,00                             |
| 9.7.6  | 00000035 | Próprio | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                         | un  | 136,00 | 57,12       | 42,16                                  | 14,96     | 26,19%     | 136,00                            |
| 9.7.7  | 9084062  | SIURB   | VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE                                                                                                                        | m   | 39,00  | 2.380,17    | 1.782,69                               | 597,48    | 25,10%     | 39,00                             |
| 9.7.8  | 98295    | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                     | m   | 456,78 | 3.466,96    | 2.594,51                               | 872,45    | 25,16%     | 456,78                            |
| 9.7.9  | 92988    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | m   | 34,67  | 2.916,09    | 2.183,86                               | 732,23    | 25,11%     | 34,67                             |
| 9.7.10 | 92992    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | m   | 35,63  | 5.380,48    | 4.029,75                               | 1.350,73  | 25,10%     | 35,63                             |
| 9.7.11 | 92992    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | m   | 35,63  | 5.380,48    | 4.029,75                               | 1.350,73  | 25,10%     | 35,63                             |
| 9.7.12 | 92992    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | m   | 35,63  | 5.380,48    | 4.029,75                               | 1.350,73  | 25,10%     | 35,63                             |
| 9.7.13 | 92992    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | m   | 35,63  | 5.380,48    | 4.029,75                               | 1.350,73  | 25,10%     | 35,63                             |
| 9.7.14 | 101562   | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m   | 5,26   | 204,03      | 152,80                                 | 51,23     | 25,11%     | 5,26                              |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdoServiços: - **27,87%**  
BDIdiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|        |        |        |                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |               |                                   |
| 9.7.15 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 408,25 | 2.502,57    | 1.873,86                               | 628,71    | <b>25,12%</b> | <b>408,25</b>                     |
| 9.7.16 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 732,65 | 4.491,14    | 3.362,86                               | 1.128,28  | <b>25,12%</b> | <b>732,65</b>                     |
| 9.7.17 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 308,37 | 1.890,30    | 1.415,41                               | 474,89    | <b>25,12%</b> | <b>308,37</b>                     |
| 9.7.18 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 225,96 | 1.385,13    | 1.037,15                               | 347,98    | <b>25,12%</b> | <b>225,96</b>                     |
| 9.7.19 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 514,43 | 3.153,45    | 2.361,23                               | 792,22    | <b>25,12%</b> | <b>514,43</b>                     |
| 9.7.20 | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | m   | 215,40 | 1.320,40    | 988,68                                 | 331,72    | <b>25,12%</b> | <b>215,40</b>                     |
| 9.7.21 | 91928  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | m   | 17,83  | 171,16      | 128,19                                 | 42,97     | <b>25,11%</b> | <b>17,83</b>                      |
| 9.7.22 | 91928  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | m   | 15,65  | 150,24      | 112,52                                 | 37,72     | <b>25,11%</b> | <b>15,65</b>                      |
| 9.7.23 | 91928  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | m   | 17,83  | 171,16      | 128,19                                 | 42,97     | <b>25,11%</b> | <b>17,83</b>                      |
| 9.7.24 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1.0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m   | 5,26   | 425,84      | 318,91                                 | 106,93    | <b>25,11%</b> | <b>5,26</b>                       |
| 9.7.25 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1.0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m   | 5,26   | 425,84      | 318,91                                 | 106,93    | <b>25,11%</b> | <b>5,26</b>                       |
| 9.7.26 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1.0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m   | 5,26   | 425,84      | 318,91                                 | 106,93    | <b>25,11%</b> | <b>5,26</b>                       |
| 9.7.27 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1.0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m   | 5,26   | 425,84      | 318,91                                 | 106,93    | <b>25,11%</b> | <b>5,26</b>                       |
| 9.7.28 | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | m   | 8,73   | 117,59      | 87,99                                  | 29,60     | <b>25,17%</b> | <b>8,73</b>                       |
| 9.7.29 | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | m   | 8,73   | 117,59      | 87,99                                  | 29,60     | <b>25,17%</b> | <b>8,73</b>                       |

Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM         | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL      | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA       | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
|              |          |         |                                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                               |                 |               |                                   |
| 9.7.30       | 91930    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | m   | 8,73   | 117,59           | 87,99                                  | 29,60           | <b>25,17%</b> | <b>8,73</b>                       |
| 9.7.31       | C1160    | SEINFRA | DUTO PERFURADO ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm                                                                                                                           | m   | 18,70  | 1.526,85         | 1.143,50                               | 383,35          | <b>25,11%</b> | <b>18,70</b>                      |
| 9.7.32       | C1158    | SEINFRA | DUTO PERFURADO ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm                                                                                                                               | m   | 29,30  | 1.829,19         | 1.370,06                               | 459,13          | <b>25,10%</b> | <b>29,30</b>                      |
| 9.7.33       | 96562    | SINAPI  | SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m   | 24,00  | 1.567,44         | 1.173,84                               | 393,60          | <b>25,11%</b> | <b>24,00</b>                      |
| 9.7.34       | 96562    | SINAPI  | SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m   | 15,00  | 979,65           | 733,65                                 | 246,00          | <b>25,11%</b> | <b>15,00</b>                      |
| 9.7.35       | 00000040 | Próprio | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)                                                                                                                                    | Un  | 10,00  | 106,50           | 79,70                                  | 26,80           | <b>25,16%</b> | <b>10,00</b>                      |
| 9.7.36       | 91836    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA                                      | m   | 18,90  | 544,88           | 408,05                                 | 136,83          | <b>25,11%</b> | <b>18,90</b>                      |
| 9.7.37       | 91854    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | m   | 688,69 | 8.918,53         | 6.673,40                               | 2.245,13        | <b>25,17%</b> | <b>688,69</b>                     |
| 9.7.38       | 97667    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                            | m   | 7,83   | 87,14            | 65,22                                  | 21,92           | <b>25,15%</b> | <b>7,83</b>                       |
| 9.7.39       | 97668    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | m   | 45,78  | 727,44           | 544,78                                 | 182,66          | <b>25,11%</b> | <b>45,78</b>                      |
| 9.7.40       | 9002051  | SIURB   | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"                                                                                                                       | m   | 4,36   | 264,87           | 198,38                                 | 66,49           | <b>25,10%</b> | <b>4,36</b>                       |
| <b>10.</b>   |          |         | <b>CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                             |     |        | <b>34.243,97</b> | <b>25.648,73</b>                       | <b>8.595,24</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| <b>10.1.</b> |          |         | <b>Aparelho de Ar Condicionado</b>                                                                                                                                              |     |        | <b>32.063,75</b> | <b>24.015,70</b>                       | <b>8.048,05</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 10.1.1       | 103248   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                             | un  | 3,00   | 9.385,74         | 7.029,90                               | 2.355,84        | <b>25,10%</b> | <b>3,00</b>                       |
| 10.1.2       | 103251   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                             | un  | 2,00   | 8.826,22         | 6.610,82                               | 2.215,40        | <b>25,10%</b> | <b>2,00</b>                       |
| 10.1.3       | 103254   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                             | un  | 1,00   | 5.713,21         | 4.279,19                               | 1.434,02        | <b>25,10%</b> | <b>1,00</b>                       |
| 10.1.4       | 103245   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                              | un  | 3,00   | 8.138,58         | 6.095,79                               | 2.042,79        | <b>25,10%</b> | <b>3,00</b>                       |
| <b>10.2.</b> |          |         | <b>Dutos e Conexões</b>                                                                                                                                                         |     |        | <b>2.180,22</b>  | <b>1.632,76</b>                        | <b>547,46</b>   | <b>25,11%</b> |                                   |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **Construção da Delegacia de Polícia Civil**  
Município: **Capixaba/AC**  
Endereço: **RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base **06/2025**  
BDIdeServiços: - **27,87%**  
BDIDiferenciado: - **12,62%**  
Enc.Sociais: **115,90%**

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

| ITEM         | CÓDIGO   | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                       | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL       | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA        | PERCENTUAL    | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
|              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | C/ B.D.I          | C/ B.D.I                               |                  |               |                                   |
| 10.2.1       | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                     | m   | 16,54  | 217,83            | 163,08                                 | 54,75            | <b>25,13%</b> | <b>16,54</b>                      |
| 10.2.2       | 97329    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | m   | 5,31   | 420,28            | 314,77                                 | 105,51           | <b>25,10%</b> | <b>5,31</b>                       |
| 10.2.3       | 97327    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | m   | 14,76  | 540,65            | 404,86                                 | 135,79           | <b>25,12%</b> | <b>14,76</b>                      |
| 10.2.4       | 97328    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | m   | 7,61   | 478,59            | 358,43                                 | 120,16           | <b>25,11%</b> | <b>7,61</b>                       |
| 10.2.5       | 97330    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | m   | 5,41   | 522,87            | 391,62                                 | 131,25           | <b>25,10%</b> | <b>5,41</b>                       |
| <b>11.</b>   |          |        | <b>FORROS E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        | <b>18.305,69</b>  | <b>13.710,96</b>                       | <b>4.594,73</b>  | <b>25,10%</b> |                                   |
| 11.1         | 96113    | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                | m²  | 191,28 | 11.991,34         | 8.980,88                               | 3.010,46         | <b>25,11%</b> | <b>191,28</b>                     |
| 11.2         | 87271    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                    | m²  | 65,13  | 6.314,35          | 4.730,08                               | 1.584,27         | <b>25,09%</b> | <b>65,13</b>                      |
| <b>12.</b>   |          |        | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>81.146,25</b>  | <b>60.778,54</b>                       | <b>20.367,71</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| 12.1         | 87690    | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021                                   | m²  | 337,04 | 25.786,93         | 19.313,39                              | 6.473,54         | <b>25,10%</b> | <b>337,04</b>                     |
| 12.2         | 104162   | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m²  | 267,47 | 46.205,44         | 34.606,26                              | 11.599,18        | <b>25,10%</b> | <b>267,47</b>                     |
| 12.3         | 87263    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                    | m²  | 43,33  | 7.734,83          | 5.794,22                               | 1.940,61         | <b>25,09%</b> | <b>43,33</b>                      |
| 12.4         | 98679    | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                         | m²  | 24,15  | 1.419,05          | 1.064,67                               | 354,38           | <b>24,97%</b> | <b>24,15</b>                      |
| <b>13.</b>   |          |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        | <b>109.961,77</b> | <b>82.361,37</b>                       | <b>27.600,40</b> | <b>25,10%</b> |                                   |
| <b>13.1.</b> |          |        | <b>Paredes</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        | <b>80.659,44</b>  | <b>60.407,57</b>                       | <b>20.251,87</b> | <b>25,11%</b> |                                   |
| 13.1.1       | 96130    | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                            | m²  | 526,19 | 12.207,60         | 9.139,98                               | 3.067,62         | <b>25,13%</b> | <b>526,19</b>                     |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| Parâmetros       | SINAPI; SBC |        |
| Data-base        | 06/2025     |        |
| BDIdeServiços:   | -           | 27,87% |
| BDIDiferenciado: | -           | 12,62% |
| Enc.Sociais:     | 115,90%     |        |

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                          | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|        |        |        |                                                                                                      |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |           |            |                                   |
| 13.1.2 | 95626  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024        | m²  | 526,19 | 10.713,22   | 8.029,13                               | 2.684,09  | 25,05%     | 526,19                            |
| 13.1.3 | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                            | m²  | 932,02 | 4.921,06    | 3.681,47                               | 1.239,59  | 25,19%     | 932,02                            |
| 13.1.4 | 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024             | m²  | 932,02 | 33.841,64   | 25.351,62                              | 8.490,02  | 25,09%     | 932,02                            |
| 13.1.5 | 95626  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024        | m²  | 932,02 | 18.975,92   | 14.205,37                              | 4.770,55  | 25,14%     | 932,02                            |
| 13.2.  |        |        | Forro de Gesso                                                                                       |     |        | 9.118,15    | 6.836,78                               | 2.281,37  | 25,02%     |                                   |
| 13.2.1 | 88494  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023              | m²  | 181,37 | 4.635,81    | 3.471,42                               | 1.164,39  | 25,12%     | 181,37                            |
| 13.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                  | m²  | 181,37 | 2.696,97    | 2.028,64                               | 668,33    | 24,78%     | 181,37                            |
| 13.2.3 | 88494  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023              | m²  | 44,16  | 1.128,72    | 845,22                                 | 283,50    | 25,12%     | 44,16                             |
| 13.2.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                  | m²  | 44,16  | 656,65      | 491,50                                 | 165,15    | 25,15%     | 44,16                             |
| 13.3.  |        |        | Pisos e Grades                                                                                       |     |        | 20.184,18   | 15.117,02                              | 5.067,16  | 25,10%     |                                   |
| 13.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m²  | 244,58 | 8.535,84    | 6.393,32                               | 2.142,52  | 25,10%     | 244,58                            |
| 13.3.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m²  | 129,73 | 4.527,57    | 3.391,19                               | 1.136,38  | 25,10%     | 129,73                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Construção da Delegacia de Polícia Civil  
Município: Capixaba/AC  
Endereço: RUA EDSON BARBOSA, 404, CAPIXABA - AC  
Data: Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC  
Data-base 06/2025  
BDIdeServiços: - 27,87%  
BDIDiferenciado: - 12,62%  
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

| ITEM   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL | DIFERENÇA              | PERCENTUAL | QUANT. -<br>CONSTRUTORA<br>MANSIL |
|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|
|        |          |         |                                                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I    | C/ B.D.I                               |                        |            |                                   |
| 13.3.3 | 100758   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²  | 21,74  | 1.296,55    | 970,94                                 | 325,61                 | 25,11%     | 21,74                             |
| 13.3.4 | 100758   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²  | 97,64  | 5.824,22    | 4.361,57                               | 1.462,65               | 25,11%     | 97,64                             |
| 14.    |          |         | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                          |     |        | 1.386,76    | 1.038,68                               | 348,08                 | 25,10%     |                                   |
| 14.1.  |          |         | Terminal de incêndio                                                                                                                                                                    |     |        | 1.386,76    | 1.038,63                               | 348,13                 | 25,10%     |                                   |
| 14.1.1 | 101908   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                            | un  | 2,00   | 620,32      | 464,60                                 | 155,72                 | 25,10%     | 2,00                              |
| 14.1.2 | 97599    | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                 | un  | 4,00   | 105,64      | 79,12                                  | 26,52                  | 25,10%     | 4,00                              |
| 14.1.3 | 00000045 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 15X15                                                                                                                                                | un  | 2,00   | 88,60       | 66,36                                  | 22,24                  | 25,10%     | 2,00                              |
| 14.1.4 | 00000046 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 24X12                                                                                                                                                | un  | 3,00   | 132,90      | 99,54                                  | 33,36                  | 25,10%     | 3,00                              |
| 14.1.5 | 00000046 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 24X12                                                                                                                                                | un  | 2,00   | 88,60       | 66,36                                  | 22,24                  | 25,10%     | 2,00                              |
| 14.1.6 | 102494   | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                           | m²  | 5,00   | 350,70      | 262,65                                 | 88,05                  | 25,11%     | 5,00                              |
| 15.    |          |         | COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                      |     |        | 16.704,91   | 12.511,98                              | 4.192,93               | 25,10%     |                                   |
| 15.1   | 00010853 | SINAPI  | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)                                                                                                              | un  | 100,00 | 13.541,00   | 10.142,10                              | 3.398,90               | 25,10%     | 100,00                            |
| 15.2   | 00000047 | Próprio | PLACA PARA PORTA - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES                                                                                                                                           | un  | 16,00  | 708,80      | 531,01                                 | 177,79                 | 25,08%     | 16,00                             |
| 15.3   | 00010849 | SINAPI  | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM                                                                                                                                               | un  | 1,00   | 2.455,11    | 1.838,87                               | 616,24                 | 25,10%     | 1,00                              |
| 16.    |          |         | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                   |     |        | 3.530,84    | 2.644,60                               | 886,24                 | 25,10%     |                                   |
| 16.1   | 10013070 | SIURB   | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L                                                                                                                      | un  | 2,00   | 3.530,84    | 2.644,60                               | 886,24                 | 25,10%     | 2,00                              |
| 17.    |          |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                         |     |        | 8.874,91    | 6.647,31                               | 2.227,60               | 25,10%     |                                   |
| 17.1   | 17004001 | SIURB   | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                   | m²  | 538,20 | 8.874,91    | 6.647,31                               | 2.227,60               | 25,10%     | 538,20                            |
|        |          |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                                        | TOTAL SEM DESCONTO     |            | R\$ 1.495.033,78                  |
|        |          |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                                        | TOTAL COM DESCONTO     |            | R\$ 1.119.780,30                  |
|        |          |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                                        | DESCONTO TOTAL         |            | R\$ 375.253,48                    |
|        |          |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                                        | PERCENTUAL DE DESCONTO |            | 25,10%                            |

VANESSA GONÇALVES ELUAN  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC

Vanessa  
Gonçalves Eluan

Assinado de forma digital  
por Vanessa Gonçalves Eluan  
Dados: 2026.08.14 13:10:40  
-03'00'



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**  
**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO EM PDF Nº 0001418/2026**



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA**, em 14/08/2026, às 13:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP6602D2 C6AEA1BD 3478F07A 916067DA** e código CRC **316C15**