



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333
(68) 3215-3003

OFÍCIO Nº 1933/2026/SEOP

Ao Senhor

Jadson de Almeida Correia

Secretário Adjunto

Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos do Acre

Secretaria de Estado de Administração - SEAD

Assunto: Resposta ao Ofício Nº 0000336/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 057/2026 - COMPRASGOV Nº 90057/2026 - SEOP cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de vias no município de Tarauacá/AC.

Referência: Processo nº 0088.016755.00078/2024-95

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício Nº 0000336/2026 (0022118377), encaminha-se as peças técnicas em anexo, referente à análise da proposta provisoriamente classificada da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 057/2026 - COMPRASGOV Nº 90057/2026 - SEOP cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de vias no município de Tarauacá/AC.

Sendo o que se apresenta, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Anexos:	- Análise Técnica das Proposta de Preços 49 (0022127408). - Análise Analise_Proposta_Conc_Elet_0572026_REV00assinado (0022127418).
----------------	--

Atenciosamente,

Samara Raquel Damásio Pereira

Secretária de Estado de Obras Públicas, em exercício

Decreto nº 15.644-P/2026



Documento assinado eletronicamente por **SAMARA RAQUEL DAMASIO PEREIRA, Secretário(a) de Estado de Obras Públicas, em exercício**, em 30/07/2026, às 14:50, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022133635** e o código CRC **19A6D412**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
OFÍCIO 1933/2026/SEOP Nº 0000401/2026



Documento assinado eletronicamente por **IARA BARBOSA DE SOUSA PONTES**, em 30/07/2026, às 14:57, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP85FD17 86A0D597 AC931580 DE6F17D0** e código CRC **9AB33D**



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 49/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Despacho 1709 (0022118412)** contido no Processo SEI nº 0088.016755.00078/2024-95, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 057/2026 - COMPRASGOV N.º 90057/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de vias no município de Tarauacá/AC.**
- **Município: Tarauacá/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital (0022118327)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

A Empresa M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, alterando o valor proposto de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais) para **R\$ 2.249.999,80 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)**.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, as fls. 82, encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária - MF Construtora (0022118268). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 05 no arquivo Planilha Orçamentária - MF Construtora (0022118268). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 24,78% e 13,51% respectivamente, as fls. 83 no arquivo Planilha Orçamentária - MF Construtora (0022118268) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 01 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.249.999,80	R\$ 14.384,29 (-0,64%)

Tabela 01 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital (0022118327), e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecuibilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto no item 9.9 do Edital, de acordo com a tabela 02 abaixo:

Empresa	Situação
M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	Exequível - A empresa atende às condições de exequibilidade previstas no edital.

Tabela 02 - Licitantes apresentou declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

No Edital, temos o item 20.1 que diz:

"20.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação."

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 03 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.924.726,48
Valor Licitante	2.249.999,80
Valor da Garantia	Zero

Tabela 03 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 04 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	Zero

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise Analise_Proposta_Conc_Elet_0572026_REV00assinado (0022127418)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 30 de julho de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 30/07/2026, às 12:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022127408** e o código CRC **32B884C4**.

Referência: Processo nº 0088.016755.00078/2024-95

SEI nº 0022127408

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS
Município: TARAUACÁ
Endereço: RUA JOSÉ HIGINO
Data: 04/02/2026

Base de preços	Data-base
SINAPI	12/2025
SICRO	10/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	24,78%	29,90%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 057/2026 - COMPRASGOV N.º 90057/2026 - SEOP												M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL		VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	DESCONTO	DIFERENÇA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							111.967,06	114.604,61			111.085,20		
1.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							31.040,78	32.314,44					
1.1.1		SICRO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	UN	2,00	12.438,20	15.520,39	12.438,20	16.157,22	31.040,78	32.314,44	12.438,00	15.520,14	31.040,28		-0,50
1.2			CANTEIRO DE OBRAS							80.926,28	82.290,17					
1.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	12,00	465,26	580,55	461,77	599,84	6.966,60	7.198,08	461,86	576,31	6.915,72	-0,73%	-50,88
1.2.2	CP-001	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	1.096,57	1.368,30	1.069,28	1.388,99	20.524,50	20.834,85	1.094,43	1.365,64	20.484,60	-0,19%	-39,90
1.2.3	CP-002	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	25,00	649,61	810,58	632,76	821,96	20.264,50	20.549,00	633,72	790,76	19.769,00	-2,44%	-495,50
1.2.4	CP-003	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	8,00	1.045,89	1.305,06	1.018,40	1.322,90	10.440,48	10.583,20	1.029,06	1.284,07	10.272,56	-1,60%	-167,92
1.2.5	CP-004	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	12,00	887,45	1.107,36	865,39	1.124,14	13.288,32	13.489,68	884,74	1.103,99	13.247,88	-0,30%	-40,44
1.2.6	CP-005	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	7.566,82	9.441,88	7.417,52	9.635,36	9.441,88	9.635,36	7.497,32	9.355,16	9.355,16	-0,91%	-86,71
2			TAXAS							10.982,76	10.982,76			10.893,81		
2.1	CP-006	PRÓPRIA	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	3.590,00	4.075,01	3.590,00	4.075,01	4.075,01	4.075,01	3.560,91	4.042,00	4.042,00	-0,81%	-33,01
2.2	CP-007	PRÓPRIA	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PMCSO	UN	1,00	2.900,00	3.291,79	2.900,00	3.291,79	3.291,79	3.291,79	2.876,51	3.265,13	3.265,13	-0,80%	-26,65
2.3	CP-008	PRÓPRIA	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT	UN	1,00	2.900,00	3.291,79	2.900,00	3.291,79	3.291,79	3.291,79	2.876,51	3.265,13	3.265,13	-0,80%	-26,65
2.4	CP-009	PRÓPRIA	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ACIMA DE R\$ 15.000,00)	UN	1,00	285,59	324,17	285,59	324,17	324,17	324,17	283,27	321,55	321,55	-0,80%	-2,62
3			ADMINISTRAÇÃO							214.514,00	204.155,00			214.512,00		
3.1	CP-010	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.719,14	2.145,14	1.571,63	2.041,55	214.514,00	204.155,00	1.719,12	2.145,12	214.512,00		-2,00
4			LIMPEZA E DEMOLIÇÕES							69.416,13	69.091,65			69.285,02		
4.1	104796	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	M2	894,72	16,10	20,09	15,12	19,64	17.974,92	17.572,30	16,06	20,05	17.939,13	-0,19%	-35,78
4.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.248,45	25,46	31,77	24,43	31,73	39.663,26	39.613,32	25,42	31,72	39.600,83	-0,15%	-62,43
4.3	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M	77,34	16,10	20,09	15,12	19,64	1.553,76	1.518,96	16,06	20,05	1.550,66	-0,19%	-3,09
4.4	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	6,84	121,68	151,83	112,68	146,37	1.038,52	1.001,17	121,63	151,78	1.038,17	-0,03%	-0,34
4.5	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	5,83	227,77	284,21	210,94	274,01	1.656,94	1.597,48	227,68	284,11	1.656,36	-0,03%	-0,58
4.6	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	140,75	10,19	12,72	10,07	13,08	1.790,34	1.841,01	10,13	12,65	1.780,48	-0,55%	-9,85
4.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.900,13	2,42	3,02	2,41	3,13	5.738,39	5.947,41	2,41	3,01	5.719,39	-0,33%	-19,00
5			TERRAPLENAGEM							3.151,09	3.191,04			3.146,09		
5.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3)	M3	499,38	5,06	6,31	4,92	6,39	3.151,09	3.191,04	5,04	6,30	3.146,09	-0,15%	-5,00
6			PAVIMENTAÇÃO							210.798,96	217.690,06			209.297,23		
6.1	105568	SINAPI	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M3	374,54	12,66	15,80	12,32	16,00	5.917,73	5.992,64	12,63	15,77	5.906,49	-0,18%	-11,23
6.2	CP-011	PRÓPRIA	SOLO LATERÍTICO PARA SUB-BASE E BASE (IAZIDA)	M3	133,24	42,90	48,70	42,90	48,70	6.488,79	6.488,79	42,55	48,30	6.435,49	-0,82%	-53,30
6.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	173,21	7,86	9,81	7,75	10,07	1.699,19	1.744,22	7,82	9,76	1.690,52	-0,50%	-8,67
6.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.177,83	2,79	3,48	2,77	3,60	4.098,85	4.240,19	2,77	3,46	4.075,29	-0,57%	-23,56
6.5	101767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	507,78	31,65	39,49	30,50	39,62	20.052,23	20.118,24	31,60	39,44	20.026,84	-0,12%	-25,38
6.6	CP-012	PRÓPRIA	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (SOMENTE APLICAÇÃO)	M2	3.385,20	1,29	1,61	1,24	1,61	5.450,17	5.450,17	1,29	1,61	5.450,17		
6.7	CP-013	PRÓPRIA	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	304,67	368,07	459,28	367,65	477,58	139.928,84	145.504,30	364,84	455,25	138.701,01	-0,87%	-1.227,82
6.8	CP-014	PRÓPRIA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	304,67	0,83	1,04	0,76	0,99	316,86	301,62	0,83	1,04	316,85		
6.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	9.140,10	1,87	2,33	1,86	2,42	21.296,43	22.119,04	1,85	2,32	21.205,03	-0,42%	-91,40
6.10	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	6.032,47	0,74	0,92	0,73	0,95	5.549,87	5.730,85	0,72	0,91	5.489,54	-1,08%	-60,32

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS
Município: TARAUACÁ
Endereço: RUA JOSÉ HIGINO
Data: 04/02/2026

Base de preços	Data-base
SINAPI	12/2025
SICRO	10/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	24,78%	29,90%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 057/2026 - COMPRASGOV N.º 90057/2026 - SEOP												M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL		VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	
7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							117.631,50	117.631,50			116.602,99		
7.1	CP-015	PRÓPRIA	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	4,06	5.624,82	6.384,73	5.624,82	6.384,73	25.922,00	25.922,00	5.579,10	6.332,84	25.711,33	-0,81%	-210,66
7.2	CP-016	PRÓPRIA	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	19,65	4.111,66	4.667,15	4.111,66	4.667,15	91.709,50	91.709,50	4.074,99	4.625,53	90.891,66	-0,89%	-817,83
8			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO							59.537,23	59.537,23			58.857,09		
8.1	CP-017	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	4,06	3.169,39	3.597,57	3.169,39	3.597,57	14.606,13	14.606,13	3.139,99	3.564,21	14.470,69	-0,92%	-135,43
8.2	CP-018	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	19,65	2.014,42	2.286,57	2.014,42	2.286,57	44.931,10	44.931,10	1.990,00	2.258,85	44.386,40	-1,21%	-544,69
9			DRENAGEM SUPERFICIAL							148.694,43	150.929,16			146.849,06		
9.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	846,49	63,91	79,75	62,89	81,69	67.507,58	69.149,77	63,50	79,24	67.075,86	-0,63%	-431,72
9.2	CP-019	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	846,49	61,12	76,27	58,95	76,58	64.561,79	64.824,20	59,87	74,71	63.241,26	-2,04%	-1.320,53
9.3	94294	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS	M	846,49	13,73	17,13	13,52	17,56	14.500,37	14.864,36	13,64	17,03	14.415,72	-0,58%	-84,65
9.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO)	M	846,49	2,01	2,51	1,90	2,47	2.124,69	2.090,83	2,00	2,50	2.116,22	-0,39%	-8,47
10			OBRAS DE ARTE CORRENTE							1.096.539,95	1.112.453,08			1.089.737,98		
10.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	1.596,98	7,71	9,62	7,52	9,77	15.362,95	15.602,49	7,69	9,60	15.331,00	-0,20%	-31,95
10.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	584,33	6,64	8,29	6,47	8,40	4.844,10	4.908,37	6,61	8,26	4.826,56	-0,36%	-17,54
10.3	102297	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	78,34	7,95	9,92	7,79	10,12	777,13	792,80	7,91	9,88	773,99	-0,40%	-3,13
10.4	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	1.494,40	25,03	31,23	23,52	30,55	46.670,11	45.653,92	24,96	31,15	46.550,56	-0,25%	-119,55
10.5	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	M2	1.907,80	74,68	93,19	70,89	92,09	177.787,88	175.689,30	74,42	92,87	177.177,38	-0,34%	-610,50
10.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	1.126,32	7,24	9,03	6,69	8,69	10.170,67	9.787,72	7,23	9,03	10.170,66		-0,01
10.7	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM	M3	418,95	256,37	319,90	251,24	326,36	134.022,11	136.728,52	254,72	317,85	133.163,25	-0,64%	-858,85
10.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	644,22	30,20	37,68	28,18	36,61	24.274,21	23.584,89	30,15	37,63	24.241,99	-0,13%	-32,21
10.9	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	766,66	21,95	27,39	21,03	27,32	20.998,82	20.945,15	21,88	27,31	20.937,48	-0,29%	-61,34
10.10	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	1.078,60	7,54	9,41	7,46	9,69	10.149,63	10.451,63	7,49	9,35	10.084,91	-0,63%	-64,71
10.11	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	14.561,10	2,35	2,93	2,33	3,03	42.664,02	44.120,13	2,34	2,92	42.518,41	-0,34%	-145,60
10.12	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M	UN	17,00	2.327,56	2.904,33	2.254,97	2.929,21	49.373,61	49.796,57	2.313,93	2.887,33	49.084,61	-0,58%	-289,00
10.13	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	180,82	225,63	179,20	232,78	16.922,25	17.458,50	179,61	224,12	16.809,00	-0,66%	-113,25
10.14	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	238,00	337,28	420,86	334,74	434,83	100.164,68	103.489,54	334,70	417,64	99.398,32	-0,76%	-766,35
10.15	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	113,00	545,14	680,23	541,67	703,63	76.865,99	79.510,19	541,19	675,30	76.308,90	-0,72%	-557,09
10.16	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	223,00	650,17	811,28	645,76	838,84	180.915,44	187.061,32	642,42	801,62	178.761,26	-1,19%	-2.154,17
10.17	102776	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS	UN	1,00	18.659,42	23.283,22	18.374,76	23.868,81	23.283,22	23.868,81	18.546,08	23.141,80	23.141,80	-0,60%	-141,42
10.18	CP-020	PRÓPRIA	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	7.589,24	9.469,85	7.364,34	9.566,28	37.879,40	38.265,12	7.553,26	9.424,97	37.699,88	-0,47%	-179,52
10.19	CP-021	PRÓPRIA	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	9.183,30	11.458,92	8.911,39	11.575,90	45.835,68	46.303,60	9.139,74	11.404,57	45.618,28	-0,47%	-217,40
10.20	99248	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO	UN	11,00	5.175,24	6.457,66	5.030,83	6.535,05	71.034,26	71.885,55	5.145,79	6.420,92	70.630,12	-0,56%	-404,13

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS
Município: TARAUAÇÁ
Endereço: RUA JOSÉ HIGINO
Data: 04/02/2026

Base de preços	Data-base
SINAPI	12/2025
SICRO	10/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	24,78%	29,90%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 057/2026 - COMPRASGOV N.º 90057/2026 - SEOP												M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL		VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
10.21	99249	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M	M	2,13	2.462,09	3.072,20	2.366,92	3.074,63	6.543,79	6.548,96	2.449,23	3.056,16	6.509,62	-0,52%	-34,17
11			SINALIZAÇÃO							16.290,28	16.541,87			16.221,61		
11.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	1.237,81	7,46	9,31	7,24	9,40	11.524,01	11.635,41	7,45	9,30	11.511,63	-0,10%	-12,38
11.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	18,40	36,85	45,98	35,67	46,34	846,03	852,66	36,64	45,73	841,43	-0,54%	-4,60
11.3	CP-022	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO	M2	1,98	677,80	845,76	675,72	877,76	1.674,60	1.737,96	657,46	820,38	1.624,35	-3,00%	-50,25
11.4	CP-023	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	UN	4,00	449,92	561,41	445,70	578,96	2.245,64	2.315,84	449,63	561,05	2.244,20	-0,06%	-1,44
12			PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							204.860,71	209.751,18			203.511,72		
12.1	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL	M2	36,72	181,57	226,56	176,68	229,51	8.319,28	8.427,61	180,62	225,39	8.276,32	-0,51%	-42,96
12.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	127,71	167,10	208,51	160,23	208,14	26.628,81	26.581,56	166,14	207,31	26.475,56	-0,57%	-153,25
12.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO	M3	90,30	84,03	104,85	82,01	106,53	9.467,96	9.619,66	83,56	104,27	9.415,58	-0,55%	-52,37
12.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	50,17	481,38	600,67	476,25	618,65	30.135,61	31.037,67	477,97	596,42	29.922,39	-0,70%	-213,22
12.5	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	54,73	854,40	1.066,12	848,49	1.102,19	58.348,75	60.322,86	848,42	1.058,66	57.940,46	-0,69%	-408,29
12.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	228,04	252,89	315,56	249,01	323,46	71.960,30	73.761,82	251,21	313,46	71.481,41	-0,66%	-478,88
PREÇO TOTAL SEM DESONERAÇÃO											2.264.384,10					
PREÇO TOTAL COM DESONERAÇÃO											2.286.559,14	24,78%	2.249.999,80		-0,64%	-14.384,29
												13,51%				

Rio Branco - Acre, 4 de fevereiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV 1

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	M.F CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	2.249.999,80	75% orçado pela Administração1.698.288,07
	Valor do Desconto:	-0,64%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração1.924.726,48
	Valor 85% orçado:	1.924.726,48	
	Valor Licitante:	2.249.999,80	Exequível
	Valor da Garantia:	Zero	Não precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	2.264.384,10	A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4

Documento assinado digitalmente



VINICIUS DE MORAIS SILVA
Data: 30/07/2026 13:53:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
ANÁLISE PROPOSTA - MF CONSTRUTORA Nº 0000400/2026



Documento assinado eletronicamente por **IARA BARBOSA DE SOUSA PONTES**, em 30/07/2026, às 14:44, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPCAF404 BBBF4F0D 3F76C740 FEFBD317** e código CRC **069661**