



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 91/2026/SEE - DIAPRO

Processo n° 0014.018968.00164/2025-45

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 4472/2026/SEAD**, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através das propostas das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

1. OBJETO

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 014/2026 - COMPRASGOV N.º 90014/2026 - SEE**

· **Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Escola Estadual Vicente Celso Brandão localizada no município de Feijó - Acre.**

· **Município: Feijó - Acre.**

Conforme consta no Item 1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA 014/2026 (SEI n° 0019391262) segue os valores discriminados abaixo:

Valor Estimado: **R\$ 528.635,77 (Quinhentos e Vinte e Oito mil, Seiscentos e Trinta e Cinco reais e Setenta e Sete centavos).**

2. PRELIMINARMENTE

A presente análise da proposta da licitante foi analisada conforme o **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.**

9.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á **conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo deste edital**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.

9.2. A comissão de contratação realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto especificado e à compatibilidade do preço ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo, em relação ao estimado pela contratação.

9.3. Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão demandante, com base nos custos unitários apresentados, da seguinte forma:

9.3.1. Discrepância entre valor grafado na carta proposta com o da planilha orçamentária: prevalecerá o valor proposto na planilha;

9.3.2. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o seu produto;

9.3.3. Erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido;

9.3.4. na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.

9.3.5. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

9.4. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.6. A comissão de contratação **poderá solicitar parecer do setor técnico do órgão demandante para orientar sua decisão.**

9.7. Será desclassificada a proposta que:

9.7.1. Não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos;

9.7.2. Permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação;

9.7.3. Apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital;

9.7.4. Apresentar preço manifestamente inexequível.

9.7.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

9.8. Considera-se indícios de inexequibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentária adequada ao desconto ofertado, uma **declaração de exequibilidade da proposta**, informando:

I - Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

9.8.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital.

9.8.3 no caso de fornecimentos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9. A comissão de contratação por meio de diligência, deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.9.1. A inexequibilidade, só ficará comprovada quando, cumulativamente:

- 9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 9.10. Em sede de diligência, somente será possível a aceitação de novos documentos quando:
- 9.10.1. necessários para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;
- 9.10.2. destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.
- 9.11. A comissão de contratação, por meio de diligência, poderá encaminhar o processo para o órgão ou entidade demandante para que se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.
- 9.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.
- 9.13. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, a comissão de contratação convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para negociação.
- 9.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes da comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

3. OCORRÊNCIAS

Trata-se da análise da proposta de preço apresentada pela empresa participante da Concorrência nº 014/2026, em atendimento à diligência instaurada conforme o Relatório de Análise nº 84 (SEI nº 0020601950).

Inicialmente, foram analisados os seguintes documentos constantes nos autos do processo:

- a) Proposta de Preço Ajustada - CONSTRUTORA JVM LTDA (SEI nº 0020828223);
- b) Planilha Orçamentária Ajustada - CONSTRUTORA JVM LTDA (SEI nº 0020828290 e 0020828333)

Perfazendo a análise constatamos que a licitante **CONSTRUTORA JVM LTDA** apresentou uma proposta de **R\$ 337.328,09 (trezentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte reais e oito reais e nove centavos)** (SEI nº 0020828223).

1. Licitante: CONSTRUTORA JVM LTDA

A empresa **CONSTRUTORA JVM LTDA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária ajustada (SEI nº 0020828333). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária ajustada (SEI nº 0020828333). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária ajustada (SEI nº 0020828333) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordo nº 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

Após análise da documentação apresentada pela empresa em atendimento à diligência instaurada no âmbito do processo licitatório, constatou-se a permanência de pendências anteriormente apontadas, especialmente quanto à não apresentação da planilha orçamentária RP.

Ressalta-se que foi oportunizado à empresa o devido prazo para saneamento das inconsistências identificadas, conforme previsto na legislação aplicável e nos princípios que regem os procedimentos licitatórios, especialmente os da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Entretanto, embora a empresa tenha apresentado algumas correções solicitadas no Relatório de Análise nº 84, verificou-se que a planilha orçamentária RP não foi apresentada, razão pela qual persistem as divergências anteriormente apontadas.

Diante disso, sugere-se a **DESCCLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise da proposta ajustada (SEI nº 0020877436).

4. CLASSIFICAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **DESCCLASSIFICAÇÃO** da licitante **CONSTRUTORA JVM LTDA** de acordo com a tabela 01 abaixo.

Colocação	Empresa	Valor da Proposta (R\$)	Diferença (R\$)	Desconto (%)	Situação
1	CONSTRUTORA JVM LTDA	337.328,09	146.797,12	30,32	DESCCLASSIFICADA

Tabela 01 – Classificação Final das Empresas Licitantes

5. PARECER TÉCNICO

Portanto, sugerimos **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa **CONSTRUTORA JVM LTDA** em razão da não regularização das pendências apontadas em diligência, especialmente pela não apresentação da **planilha orçamentária RP**, documento indispensável para a adequada composição e comprovação do valor final ofertado em sua proposta.

A planilha de análise dos preços unitários se encontra no arquivo **Análise da Proposta Ajustada** (SEI nº 0020877436).

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 18 de maio de 2026.

Elaborado por:

Jucilene da Silva Araújo
Engenheira Civil
CREA nº 21.996 D/AC

Aprovado por:

Ana Claudia Ramos da Cunha
Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO
Portaria SEE Nº 396/2025

SEE SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA, Chefe de Divisão**, em 18/05/2026, às 12:59, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020873089** e o código CRC **1AF7C4AE**.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: R49
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data base: 11/2025
BDI de Serviço: 20,81%
BDI Diferencial: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPVBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
1			INSTALAÇÕES DO CANTIEIRO DE OBRAS, PGR, PCMSO E LTCAT						39.463,91
1.1			PLACA DE OBRA						
1.1.1	103689	SINAP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	465,58	562,08	3.372,48	
1.2			ISOLAMENTO DA OBRA						
1.2.1	98459	SINAP	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	238,25	85,71	103,54	24.668,41	
1.3			INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO						
1.3.1	SEE12651	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTIEIRO DE OBRA NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 REFERENCIA SINAP (03/202)	m²	8,00	331,52	400,14	3.201,12	
1.3.2	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA CONFIRMADA. NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERENCIA SINAP (03/202)	m²	4,00	918,84	1.110,05	4.440,20	
1.3.3	SEE0330	Próprio	REF. SINAP (08/07) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	159,99	193,28	193,28	
1.4			LOCAÇÃO DE OBRA						
1.4.1	90509	SINAP	ALUGUELO DIÁRIO DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2023	M	44,40	66,89	80,80	3.567,52	
2			PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO						2.458,46
2.1	97622	SINAP	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,32	64,72	78,18	1.510,44	
2.2	SEE000	Próprio	REMOÇÃO DE BANDEADA EM MARMORE OU GRANITO	m²	4,11	24,77	29,92	122,97	
2.3	97643	SINAP	REMOÇÃO DE ANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,94	28,24	34,11	233,31	
2.4	97644	SINAP	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,46	10,94	13,21	296,70	
2.5	97640	SINAP	REMOÇÃO DE POROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	109,68	2,23	2,69	295,04	
3			ESTRUTURAS DE CONCRETO						31.289,21
3.1			FUNDACIONES						
3.1.1	96523	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	20,19	106,81	129,03	2.606,12	
3.1.2	101617	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	13,46	3,57	4,31	58,01	
3.1.3	96336	SINAP	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	9,50	140,35	169,55	1.610,75	
3.1.4	96543	SINAP	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,60	23,84	28,80	132,48	
3.1.5	96546	SINAP	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,10	19,67	23,76	1.166,62	
3.1.6	96548	SINAP	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	17,27	20,86	1.148,16	
3.1.7	96619	SINAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	13,46	61,22	75,75	1.019,80	
3.1.8	94965	SINAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO (ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2023	m³	2,07	897,52	1.084,29	2.244,48	
3.1.9	103670	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,07	337,06	407,20	842,90	
3.2			PILARES DE EDIFICAÇÃO						
3.2.1	92419	SINAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE OBRITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	8,88	106,01	128,07	1.137,26	
3.2.2	92759	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,40	17,23	20,81	362,09	
3.2.3	92762	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,90	13,89	16,78	552,06	
3.2.4	92763	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,70	11,72	14,15	377,81	
3.2.5	103670	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,51	337,06	407,20	207,87	
3.2.6	94965	SINAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO (ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2023	m³	0,51	897,52	1.084,29	552,59	
3.3			VIGA BALDRAME						
3.3.1	96527	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	1,02	117,49	141,93	144,77	
3.3.2	101617	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	2,92	3,50	4,31	12,59	
3.3.3	96619	SINAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,92	62,71	75,75	221,19	
3.3.4	96538	SINAP	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	16,77	69,08	83,45	1.395,46	
3.3.5	92759	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,40	17,23	20,81	362,09	
3.3.6	92761	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	15,50	18,72	702,00	
3.3.7	94965	SINAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO (ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2023	m³	1,04	897,52	1.084,29	1.127,66	
3.3.8	103670	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,04	337,06	407,20	423,49	
3.3.9	96557	SINAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 EM LÂMINAS. AF_09/2023	m²	16,53	57,15	69,04	1.141,23	
3.4			PILARES						
3.4.1	92419	SINAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE OBRITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	26,71	106,01	128,07	3.420,75	
3.4.2	92759	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,90	17,23	20,81	665,84	

CONSTRUTORA JVM						
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO			
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
6	461,77	549,55	3.297,30	-2,23%	R\$ 75,18	
238,25	82,74	96,46	23.458,09	-4,91%	R\$ 1.210,32	
8	175,00	208,26	1.666,08	-47,95%	R\$ 1.535,04	
4	725,00	862,82	3.451,28	-22,27%	R\$ 988,92	
1	110,00	130,91	130,91	-32,27%	R\$ 62,37	
44,4	63,50	75,57	3.355,30	-6,47%	R\$ 232,22	
19,32	59,94	71,33	1.378,09	-8,76%	R\$ 132,35	
4,11	17,85	21,24	87,29	-29,02%	R\$ 35,68	
6,94	28,11	31,07	212,51	-8,92%	R\$ 20,80	
22,46	10,11	12,03	270,19	-8,93%	R\$ 26,51	
109,68	2,06	2,45	268,71	-8,92%	R\$ 26,33	
20,19	98,82	117,60	2.374,34	-8,86%	R\$ 230,78	
13,46	3,30	3,92	52,76	-9,05%	R\$ 5,25	
9,5	131,13	156,05	1.482,47	-7,96%	R\$ 128,26	
4,6	22,86	27,20	125,12	-5,56%	R\$ 7,36	
49,1	19,14	22,77	1.118,00	-4,17%	R\$ 48,62	
56	16,88	20,08	1.124,58	-3,74%	R\$ 43,68	
13,46	61,22	72,85	860,56	-3,83%	R\$ 30,64	
2,07	890,77	1.060,10	2.194,40	-2,23%	R\$ 50,08	
2,07	311,55	370,77	767,49	-8,95%	R\$ 75,41	
8,88	102,37	121,83	1.081,85	-4,87%	R\$ 55,41	
17,4	16,75	19,93	346,78	-4,23%	R\$ 15,31	
32,9	13,76	16,37	538,57	-2,44%	R\$ 13,49	
26,7	11,62	13,82	368,99	-2,33%	R\$ 8,82	
0,51	311,55	370,77	189,09	-8,95%	R\$ 18,58	
0,51	890,77	1.060,10	540,65	-2,23%	R\$ 12,34	
1,02	108,72	129,38	131,96	-8,85%	R\$ 12,81	
2,92	3,30	3,92	11,44	-9,10%	R\$ 1,15	
2,92	61,22	72,85	212,72	-3,83%	R\$ 8,47	
16,77	65,22	77,61	1.301,51	-7,00%	R\$ 97,95	
17,4	16,75	19,93	346,78	-4,23%	R\$ 15,31	
37,5	15,30	18,20	682,50	-2,78%	R\$ 19,50	
1,04	890,77	1.060,10	1.102,50	-2,23%	R\$ 25,16	
1,04	311,55	370,77	385,60	-8,95%	R\$ 37,89	
16,53	55,99	66,63	1.011,39	-3,49%	R\$ 38,84	
26,71	102,37	121,83	3.254,07	-4,87%	R\$ 166,68	
31,9	16,75	19,93	635,76	-4,23%	R\$ 28,08	

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CONSTRUTORA JVM						
QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI	
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA
6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	465,26	461,77	MENOR PREÇO	549,55
238,25	238,25	QUANTITATIVO ATENDIDO	85,71	82,74	MENOR PREÇO	96,46
8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	331,22	175,00	MENOR PREÇO	208,26
4,00	4	QUANTITATIVO ATENDIDO	918,84	725,00	MENOR PREÇO	862,82
1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	159,99	110,00	MENOR PREÇO	130,91
44,40	44,4	QUANTITATIVO ATENDIDO	66,89	63,50	MENOR PREÇO	75,57
19,32	19,32	QUANTITATIVO ATENDIDO	64,72	59,94	MENOR PREÇO	71,33
4,11	4,11	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,77	17,85	MENOR PREÇO	21,24
6,94	6,94	QUANTITATIVO ATENDIDO	28,24	28,11	MENOR PREÇO	31,07
22,46	22,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,94	10,11	MENOR PREÇO	12,03
109,68	109,68	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,23	2,06	MENOR PREÇO	2,45
20,19	20,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	106,81	98,82	MENOR PREÇO	117,60
13,46	13,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	3,57	3,30	MENOR PREÇO	3,92
9,50	9,5	QUANTITATIVO ATENDIDO	140,35	131,13	MENOR PREÇO	156,05
4,60	4,6	QUANTITATIVO ATENDIDO	23,84	22,86	MENOR PREÇO	27,20
49,10	49,1	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,14	19,14	MENOR PREÇO	22,77
56,00	56	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,27	16,88	MENOR PREÇO	20,08
13,46	13,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,71	61,22	MENOR PREÇO	72,85
2,07	2,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	890,77	MENOR PREÇO	1.060,10
2,07	2,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	311,55	MENOR PREÇO	370,77
8,88	8,88	QUANTITATIVO ATENDIDO	106,01	102,37	MENOR PREÇO	121,83
17,40	17,4	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,23	16,75	MENOR PREÇO	19,93
32,90	32,9	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,89	13,76	MENOR PREÇO	16,37
26,70	26,7	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,72	11,62	MENOR PREÇO	13,82
0,51	0,51	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	311,55	MENOR PREÇO	370,77
0,51	0,51	QUANTITATIVO				



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: R49
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data base: 11/2025
BDI (de Serviço): 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPVBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.4.3	92762	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	51,30	13,89	16,78	860,81		
3.4.4	92763	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	40,10	11,72	14,15	567,42		
3.4.5	94965	SINAP	CONCRETO FCK = ZIMPA, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONÉRIA 400 L. AF. 05/2021	m³	1,55	897,52	1.084,29	1.680,65		
3.4.6	103670	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BAIOTES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	1,55	337,06	407,20	631,16		
3.8	96533	SINAP	VISAS SUPERIORES							
3.8.1	96533	SINAP	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2026	m²	14,39	92,50	111,74	1.607,94		
3.8.2	92759	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	16,90	17,23	20,81	351,69		
3.8.3	92761	SINAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	37,90	15,50	18,72	708,49		
3.8.4	94965	SINAP	CONCRETO FCK = ZIMPA, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONÉRIA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,82	897,52	1.084,29	898,12		
3.8.5	103670	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BAIOTES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	0,82	337,06	407,20	333,90		
4			VIDEÓCES						34.902,29	
4.1	103328	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 190 X 190 X 90 MM COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONÉRIA. AF. 12/2021	m²	98,87	111,90	135,18	13.365,25		
4.2	87879	SINAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONÉRIA 400 L. AF. 03/2022	m²	223,06	5,84	7,05	1.572,57		
4.3	87792	SINAP	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONÉRIA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 20 MM. AF. 02/2022	m²	223,06	54,22	65,50	14.610,43		
4.4	105023	SINAP	VERGA MOLDADA À LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 115 CM. AF. 03/2024	M	42,90	78,81	94,96	4.073,78		
4.5	105029	SINAP	CONTRAVERGA MOLDADA À LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 115 CM. AF. 03/2024	M	34,00	62,83	75,89	2.580,26		
5			ESCALAS BANCADAS						47.769,89	
5.1	91315	SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 70X20CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	1.182,22	1.428,23	2.856,46		
5.2	91314	SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 80X20CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	1.068,13	1.290,40	6.452,00		
5.3	SEE1077	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA PARA SANTÁRIOS, DIMENSÃO TOTAL 70X180 CM, DE ABRIR - 1 FOLHA, INCLUIDO TRANQUETA SIMPLES TIPO UNILETA, GUARNIÇÃO MOLDADE E ACESSÓRIOS, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	837,07	1.011,26	12.138,12		
5.4	91313	SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 70X20CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1.014,62	1.225,76	1.225,76		
5.5	100669	SINAP	JANELA DE MADEIRA (PNEU-EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VÍBROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,80	871,78	1.053,19	5.056,31		
5.6	SEE1105	Próprio	FERRAGEM DE CORDÃO TIPO RECORDED, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIENTO DE 3" A 4" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,30 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	11,49	13,88	277,80		
5.7	94970	SINAP	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AÇEITO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,16	382,26	461,80	997,49		
5.8	94973	SINAP	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AÇEITO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12,00	424,46	512,79	6.153,48		
5.9	SEE12669	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AÇEITO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,60	529,67	639,89	2.303,60		
5.10	SEE1019	Próprio	PORTA TELA NILON MOSQUITEIRO, ABERTA COM DISPOSITIVO MOLDA HIDRÁULICA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	405,80	490,24	490,24		
5.11	SEE1184	Próprio	MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	238,23	297,80	863,40		
5.12	COMP-SEE35	Próprio	CRANES EM METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	20,91	288,32	348,31	7.283,16		
5.13	SEE458	Próprio	TELA MILMETRADA COM REGULADOR EM MADEIRA, INCLUIDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,16	97,40	117,66	1.666,07		
6			BANCADAS, PRATELERAS E DIMÓRIAS						66.971,34	
6.1	SEE1005	Próprio	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP = 5CM, REVESTIDA COM CERÂMICA 20X20 CM MASSA E PINTURA NA PARTE INFERIOR	m²	20,34	402,10	485,77	9.880,56		
6.2	COMP-SEE05	Próprio	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE, GRANTO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,00	302,08	364,94	5.839,04		
6.3	SEE068	Próprio	BANCADA DE GRANTO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAP18989	m²	15,91	1.484,05	1.792,88	28.524,72		
6.4	102257	SINAP	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE REVESTIMENTO. AF. 07/2020	m²	26,40	411,31	496,90	13.118,16		
6.5	SEE02455	Próprio	LAVA PÁNEIS EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUIDO REVESTIMENTO CERÂMICO, GRANTO, VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.174,11	3.836,64	3.836,64		
6.6	SEE516	Próprio	BOX EM ACRÍLICO OU POLICARBONATO, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,98	329,97	398,63	5.174,22		
7			REVESTIMENTOS						42.228,56	
7.1	SEE108	Próprio	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO - REFERÊNCIA SINAP17801001	m²	109,68	36,54	44,14	4.841,28		

CONSTRUTORA JVM					
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
51,3	13,76	16,37	839,78	-2,44%	R\$ 21,03
40,1	11,62	13,82	554,18	-2,33%	R\$ 13,24
1,55	890,77	1.060,10	1.643,15	-2,23%	R\$ 37,50
1,55	311,55	370,77	574,69	-8,95%	R\$ 56,47
14,39	88,15	104,90	1.509,51	-6,12%	R\$ 98,43
16,9	16,75	19,93	336,81	-4,23%	R\$ 14,88
37,9	15,30	18,20	689,78	-2,79%	R\$ 19,71
0,82	890,77	1.060,10	869,28	-2,23%	R\$ 19,84
0,82	311,55	370,77	304,03	-8,95%	R\$ 20,87
98,87	78,94	93,94	9.287,84	-30,51%	R\$ 4.077,41
223,06	5,58	6,64	1.481,11	-5,82%	R\$ 91,46
223,06	37,88	45,08	10.050,54	-31,18%	R\$ 4.554,89
42,9	76,29	90,79	3.884,89	-4,39%	R\$ 178,89
34	61,37	73,03	2.483,02	-3,77%	R\$ 97,24
2	1.150,35	1.369,03	2.738,06	-4,14%	R\$ 118,40
5	1.036,85	1.233,95	6.169,75	-4,37%	R\$ 282,25
12	327,89	390,22	4.682,64	-61,41%	R\$ 7.452,48
1	984,93	1.172,16	1.172,16	-4,37%	R\$ 53,60
4,8	857,99	1.021,09	4.901,23	-3,05%	R\$ 154,08
20	8,25	9,81	196,20	-29,32%	R\$ 81,40
2,16	381,19	453,65	979,88	-1,77%	R\$ 17,61
12	423,39	503,87	6.046,44	-1,74%	R\$ 107,04
3,6	234,88	279,53	1.006,30	-56,32%	R\$ 1.297,30
1	300,00	357,03	357,03	-27,17%	R\$ 133,21
3	178,00	211,83	635,49	-26,40%	R\$ 227,91
20,91	101,89	121,25	2.535,33	-65,19%	R\$ 4.747,83
14,16	68,89	81,98	1.160,83	-30,33%	R\$ 505,24
20,34	208,89	248,59	5.056,32	-48,83%	R\$ 4.824,24
16,00	115,85	137,87	2.205,92	-62,22%	R\$ 3.633,12
15,91	876,89	1.043,58	16.603,35	-41,79%	R\$ 11.921,37
26,4	400,46	476,58	12.581,71	-4,09%	R\$ 536,45
1	2.845,00	3.385,63	3.385,63	-1,70%	R\$ 448,81
12,98	166,88	198,60	2.577,82	-50,18%	R\$ 2.596,40
109,68	28,78	34,25	3.756,54	-22,41%	R\$ 1.084,74

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CONSTRUTORA JVM								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
51,30	51,3	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,89	13,76	MENOR PREÇO	16,78	16,37	MENOR PREÇO
40,10	40,1	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,72	11,62	MENOR PREÇO	14,15	13,82	MENOR PREÇO
1,55	1,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	890,77	MENOR PREÇO	1.084,29	1.060,10	MENOR PREÇO
1,55	1,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	311,55	MENOR PREÇO	407,20	370,77	MENOR PREÇO
14,39	14,39	QUANTITATIVO ATENDIDO	92,50	88,15	MENOR PREÇO	111,74	104,90	MENOR PREÇO
16,90	16,9	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,23	16,75	MENOR PREÇO	20,81	19,93	MENOR PREÇO
37,90	37,9	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,50	15,30	MENOR PREÇO	18,72	18,20	MENOR PREÇO
0,82	0,82	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	890,77	MENOR PREÇO	1.084,29	1.060,10	MENOR PREÇO
0,82	0,82	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	311,55	MENOR PREÇO	407,20	370,77	MENOR PREÇO
98,87	98,87	QUANTITATIVO ATENDIDO	111,90	78,94	MENOR PREÇO	135,18	93,94	MENOR PREÇO
223,06	223,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	5,84	5,58	MENOR PREÇO	7,05	6,64	MENOR PREÇO
223,06	223,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	54,22	37,88	MENOR PREÇO	65,50	45,08	MENOR PREÇO
42,90	42,9	QUANTITATIVO ATENDIDO	78,81	76,29	MENOR PREÇO	94,96	90,79	MENOR PREÇO
34,00	34	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,82	61,37	MENOR PREÇO	75,89	73,03	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.182,22	1.150,35	MENOR PREÇO	1.428,23	1.369,03	MENOR PREÇO
5,00	5	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.068,13	1.036,85	MENOR PREÇO	1.290,40	1.233,95	MENOR PREÇO
12,00	12	QUANTITATIVO ATENDIDO	837,07	327,89	MENOR PREÇO	1.011,26	390,22	MENOR PREÇO
1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.014,62	984,93	MENOR PREÇO	1.225,76	1.172,16	MENOR PREÇO
4,80	4,8	QUANTITATIVO ATENDIDO	871,78	857,99	MENOR PREÇO	1.053,19	1.021,09	MENOR PREÇO
20,00	20	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,49	8,25	MENOR PREÇO	13,88	9,81	MENOR PREÇO
2,16	2,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	382,26	381,19	MENOR PREÇO	461,80	453,65	MENOR PREÇO
12,00	12	QUANTITATIVO ATENDIDO	424,46	423,39	MENOR PREÇO	512,79	503,87	MENOR PREÇO
3,60	3,6	QUANTITATIVO ATENDIDO	529,67	234,88	MENOR PREÇO	639,89	279,53	MENOR PREÇO
1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	405,80	300,00	MENOR PREÇO	490,24	357,03	MENOR PREÇO
3,00	3	QUANTITATIVO ATENDIDO	238,23	178,00	MENOR PREÇO	297,80	211,83	MENOR PREÇO
20,91	20,91	QUANTITATIVO ATENDIDO	288,32	101,89	MENOR PREÇO	348,31	121,25	MENOR PREÇO
14,16	14,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	97,40	68,89</				



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: R49
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data base: 11/2025
BDI de Serviço: 20,81%
BDI Diferencial: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPVBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
7.2	87630	SINAR	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRÉSCIMO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	m²	119,34	57,15	69,04	8.239,23	
7.3	87251	SINAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_PE	m²	92,71	63,01	76,12	7.057,09	
7.4	87250	SINAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	m²	17,06	72,53	87,62	1.494,80	
7.5	87249	SINAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023_PE	m²	9,57	84,32	101,86	974,80	
7.6	87287	SINAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE	m²	217,58	74,65	90,18	19.621,36	
8			TUBOS						43.674,59
8.1	SEE12699	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 62x62x25 MM, E= 10MM, COM ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM FIBRIS T1 TIRANTE E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPV 96113	M²	55,15	267,63	323,20	17.824,48	
8.2	SEE_125	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTANADO COM ACABAMENTOS RODAFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	71,50	299,27	361,54	25.850,11	
9			PINTURA						86.462,16
9.1	SEE406	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA.	m²	1.098,00	2,84	3,43	3.786,14	
9.2	88485	SINAR	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA CAMADA. AF. 04/2023	m²	1.281,89	4,64	5,60	7.178,58	
9.3	88489	SINAR	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 04/2023	m²	1.281,89	14,86	17,95	23.000,93	
9.4	88497	SINAR	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOES, DUAS DEMÃOES. AF. 04/2023	m²	606,10	19,90	24,04	14.570,64	
9.5	96135	SINAR	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF. 01/2020	m²	675,79	32,78	39,60	26.781,28	
9.6	104639	SINAR	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF. 04/2023	m²	71,50	13,38	16,16	1.155,44	
9.7	102220	SINAR	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF. 01/2021	m²	171,07	17,18	20,75	3.545,70	
9.8	102193	SINAR	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	171,07	2,28	2,75	470,44	
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						38.028,83
10.1			LOUÇAS E ACESSÓRIOS						
10.1.1	86935	SINAR	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIÁVEL, MESA, INCLUI VÁLVULA TIPO MERICAP PARA METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	302,78	389,95	1.949,75	
10.1.2	SEE874	Próprio	PIA CROMADA COM ESPESSURA CLÍNICA COM TORNEIRA CLÍNICA - AÇIOMAMENTO JOELHO	UN	1,00	646,58	781,13	781,13	
10.1.3	86937	SINAR	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	221,21	267,24	2.672,40	
10.1.4	SEE12738	Próprio	TANQUE AÇO INOXIÁVEL, AÇO 304 COM ESPESSOR DE VÁLVULA, DE 160 X 40 X 27 CM	UN	1,00	880,98	1.064,31	1.064,31	
10.1.5	SEE02455	Próprio	LAVA PAREDES EM ALVANIÇA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUI REVESTIMENTO CERÂMICO, GRANITO, VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.174,11	3.834,64	3.834,64	
10.1.6	86943	SINAR	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	243,59	294,28	588,56	
10.1.7	86931	SINAR	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	527,36	637,10	7.645,20	
10.1.8	95472	SINAR	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PISO SEM FUBO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	819,58	990,13	1.980,36	
10.1.9	86906	SINAR	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	58,10	70,19	701,90	
10.1.10	86909	SINAR	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	100,89	121,88	731,28	
10.1.11	SEE12688	Próprio	Raio Onelra Para Banheiro 15x15 Inox Abre Fiocha - Forneimento e Instalação	UN	5,00	92,02	111,16	555,80	
10.1.12	95547	SINAR	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500 ML, INCLUI SIFÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	84,43	101,99	509,95	
10.1.13	95544	SINAR	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	84,67	102,28	1.431,90	
10.1.14	SEE12681	Próprio	PORTA PAPEL, TONALIA (DISPENSER)	UN	5,00	69,92	73,99	369,95	
10.1.15	86944	SINAR	ENGATE FLEXÍVEL EM TUBO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	11,00	13,28	185,90	
10.2			RAMAS, SUB-RAMAS E DISTRIBUIÇÃO DA REDE HIDRÁULICA						
10.2.1	89987	SINAR	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	12,00	67,61	81,67	980,04	
10.2.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
10.2.2.1	89383	SINAR	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	24,00	7,53	9,09	218,16	
10.2.2.2	89362	SINAR	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	27,00	10,80	13,04	352,08	
10.2.2.3	89367	SINAR	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	14,86	17,95	143,80	
10.2.2.4	103951	SINAR	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	11,00	16,86	20,36	223,96	
10.2.2.5	89395	SINAR	TE PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	22,00	14,90	18,00	396,00	
10.2.2.6	89398	SINAR	TE PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,00	20,74	25,06	250,50	
10.2.2.7	89356	SINAR	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	63,26	26,51	32,02	2.026,59	
10.2.2.8	89403	SINAR	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	37,04	21,32	25,75	953,78	

CONSTRUTORA JVM					
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
119,34	32,86	39,10	4.666,19	-43,37%	R\$ 3.573,04
92,71	62,14	73,95	6.855,90	-2,85%	R\$ 201,19
17,06	70,94	84,42	1.440,20	-3,85%	R\$ 54,60
9,57	81,93	97,50	933,07	-4,28%	R\$ 41,73
217,58	43,89	52,23	11.364,20	-42,08%	R\$ 8.297,16
55,15	110,18	131,12	7.271,26	-59,43%	R\$ 10.593,22
71,50	110,18	131,12	9.375,08	-63,73%	R\$ 16.475,03
1098	1,10	1,30	1.427,40	-62,10%	R\$ 2.338,74
1.281,89	4,43	5,27	6.755,56	-5,89%	R\$ 423,02
1.281,89	8,22	9,78	12.536,88	-45,52%	R\$ 10.473,05
606,10	18,77	22,33	13.534,21	-7,11%	R\$ 1.036,43
675,79	17,87	21,26	14.367,29	-46,31%	R\$ 12.393,99
71,50	12,68	15,09	1.078,93	-6,62%	R\$ 75,51
171,07	16,22	19,30	3.301,65	-6,99%	R\$ 248,05
171,07	2,15	2,55	436,22	-7,27%	R\$ 34,22
5	320,51	391,43	1.907,15	-2,18%	R\$ 42,60
1	646,58	769,49	769,49	-1,49%	R\$ 11,64
10	217,81	259,21	2.592,10	-3,00%	R\$ 80,30
1	835,77	994,64	994,64	-6,55%	R\$ 69,67
1	2.300,00	2.737,23	2.737,23	-28,62%	R\$ 1.097,41
2	240,86	286,64	573,28	-2,60%	R\$ 15,28
12	524,13	623,76	7.485,12	-2,09%	R\$ 160,08
2	815,67	970,72	1.941,44	-1,96%	R\$ 38,82
10	57,81	68,79	687,90	-1,99%	R\$ 14,00
6	100,37	119,45	716,70	-1,99%	R\$ 14,58
5	50,87	60,54	302,70	-45,54%	R\$ 253,10
5	83,44	99,30	496,50	-2,64%	R\$ 13,45
14	83,68	99,58	1.194,12	-2,64%	R\$ 37,80
5	30,78	36,63	183,15	-50,22%	R\$ 184,80
14	10,92	12,51	176,14	-8,90%	R\$ 93,78
12	66,62	79,28	951,36	-2,93%	R\$ 28,68
24	7,10	8,44	202,56	-7,15%	R\$ 15,60
27	10,12	12,04	325,08	-7,67%	R\$ 27,00
8	14,05	16,72	133,76	-6,85%	R\$ 9,84
11	16,11	19,17	210,87	-5,84%	R\$ 13,09
22	14,00	16,66	366,52	-7,44%	R\$ 29,48
10	19,66	23,39	203,60	-6,63%	R\$ 16,60
63,26	24,81	29,52	1.867,43	-7,81%	R\$ 158,16
37,04	20,47	24,36	902,29	-6,40%	R\$ 51,49

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CONSTRUTORA JVM								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
119,34	119,34	QUANTITATIVO ATENDIDO	57,15	32,86	MENOR PREÇO	69,04	39,10	MENOR PREÇO
92,71	92,71	QUANTITATIVO ATENDIDO	63,01	62,14	MENOR PREÇO	76,12	73,95	MENOR PREÇO
17,06	17,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	72,53	70,94	MENOR PREÇO	87,62	84,42	MENOR PREÇO
9,57	9,57	QUANTITATIVO ATENDIDO	84,32	81,93	MENOR PREÇO	101,86	97,50	MENOR PREÇO
217,58	217,58	QUANTITATIVO ATENDIDO	74,65	43,89	MENOR PREÇO	90,18	52,23	MENOR PREÇO
55,15	55,15	QUANTITATIVO ATENDIDO	267,53	110,18	MENOR PREÇO	323,20	131,12	MENOR PREÇO
71,50	71,50	QUANTITATIVO ATENDIDO	299,27	110,18	MENOR PREÇO	361,54	131,12	MENOR PREÇO
1.098,00	1.098	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,84	1,10	MENOR PREÇO	3,43	1,30	MENOR PREÇO
1.281,89	1.281,89	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,64	4,43	MENOR PREÇO	5,60	5,27	MENOR PREÇO
1.281,89	1.281,89	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,86	8,22	MENOR PREÇO	17,95	9,78	MENOR PREÇO
606,10	606,1	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,90	18,77	MENOR PREÇO	24,04	22,33	MENOR PREÇO
675,79	675,79	QUANTITATIVO ATENDIDO	32,78	17,87	MENOR PREÇO	39,60	21,26	MENOR PREÇO
71,50	71,5	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,38	12,68	MENOR PREÇO	16,16	15,09	MENOR PREÇO
171,07	171,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,18	16,22	MENOR PREÇO	20,75	19,30	MENOR PREÇO
171,07	171,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,28	2,15	MENOR PREÇO	2,75	2,55	MENOR PREÇO
5	5	QUANTITATIVO ATENDIDO	322,78	320,51	MENOR PREÇO	389,95	381,43	MENOR PREÇO
1	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	646,58	646,58		781,13	769,49	MENOR PREÇO
10	10	QUANTITATIVO ATENDIDO	221,21	217,81	MENOR PREÇO			



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: R49
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data base: 11/2025
BDI (de Serviço): 20,81%
BDI Diferencial: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI/SBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
10.2.2.9	89386	SINAP	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	18,35	22,04	178,32	
10.2.2.10	90373	SINAP	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	26,00	14,63	17,67	459,42	
10.3			REDE SANITÁRIA						
10.3.1			CARARÉ DE PASSAGEM						
10.3.1.1	98102	SINAP	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2024	UN	3,00	180,65	218,24	654,72	
10.3.1.2	97902	SINAP	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	2,00	721,58	871,74	1.743,48	
10.3.2			TUBOS, CONELOS E ACESSÓRIOS DE PVC BRANCO						
10.3.2.1	89748	SINAP	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	50,76	61,32	122,64	
10.3.2.2	89728	SINAP	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	12,00	15,17	18,32	219,84	
10.3.2.3	89732	SINAP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	19,03	22,99	183,92	
10.3.2.4	89726	SINAP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	12,09	14,60	29,20	
10.3.2.5	89731	SINAP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	16,00	18,20	21,98	351,68	
10.3.2.6	89724	SINAP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	14,00	11,83	14,29	200,06	
10.3.2.7	Proprio		LUNGO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,25	51,04	102,08	
10.3.2.8	89785	SINAP	LUNGO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	32,06	38,73	38,73	
10.3.2.9	89778	SINAP	LUNGO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	20,62	24,91	199,28	
10.3.2.10	89753	SINAP	LUNGO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	16,00	10,10	12,92	206,72	
10.3.2.11	89714	SINAP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	11,19	43,13	52,06	682,55	
10.3.2.12	89712	SINAP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	28,92	30,96	37,40	1.081,61	
10.3.2.13	89711	SINAP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	13,50	24,40	29,47	397,85	
10.3.2.14	89782	SINAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	17,16	20,73	124,38	
10.3.2.15	89796	SINAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	12,00	52,57	63,50	762,00	
10.3.2.16	104344	SINAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	49,24	59,48	118,96	
10.3.2.17	63343	SBC	ANEL, VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	14,00	19,44	23,48	328,72	
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.621,34
11.1			QUADROS E PROTETORES						
11.1.1	93653	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	8,00	12,49	15,08	120,64	
11.1.2	93654	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	3,00	13,47	15,08	45,24	
11.1.3	93655	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	1,00	13,47	16,27	16,27	
11.1.4	93657	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	1,00	16,14	19,49	19,49	
11.1.5	93659	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	1,00	26,32	31,79	31,79	
11.1.6	SEE 003	Proprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 93886	UN	1,00	61,73	74,57	74,57	
11.1.7	101877	SINAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	102,39	123,69	123,69	
11.1.8	COMP_3364	Proprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REF DE SINAPI (101876)	UN	1,00	187,67	226,72	226,72	
11.2			CABEAMENTO						
11.2.1	91924	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	196,10	3,49	4,21	826,58	
11.2.2	91926	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	217,80	5,09	6,14	1.337,29	
11.2.3	91928	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	222,00	7,90	9,54	2.117,88	
11.3			ELETRODUTOS						
11.3.1	SEE12077	Proprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184,33	11,34	13,69	2.523,48	
11.4			INTERRUPTORES E TOMADAS						
11.4.1	91953	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	9,00	38,28	46,22	416,98	
11.4.2	91959	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	58,68	70,80	70,80	
11.4.3	92001	SINAP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	43,62	52,69	316,14	
11.4.4	92008	SINAP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	62,67	75,71	151,42	
11.4.5	91996	SINAP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	44,67	53,96	756,44	

CONSTRUTORA JVM					
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
8	17,62	20,96	167,68	-4,90%	R\$ 8,64
26	14,04	16,70	434,20	-5,49%	R\$ 25,22
3	180,12	214,36	643,08	-1,78%	R\$ 11,64
2	693,73	825,60	1.651,20	-5,29%	R\$ 92,28
2	49,89	59,37	118,74	-3,18%	R\$ 3,90
12	14,60	17,37	208,44	-5,19%	R\$ 11,40
8	18,41	21,90	175,20	-4,74%	R\$ 8,72
2	11,52	13,70	27,40	-6,16%	R\$ 1,80
16	17,58	20,92	334,72	-4,82%	R\$ 16,96
14	11,26	13,40	187,60	-6,23%	R\$ 12,46
2	37,89	45,09	90,18	-11,66%	R\$ 11,90
1	31,23	37,16	37,16	-4,05%	R\$ 1,57
8	20,04	23,84	190,72	-4,30%	R\$ 8,56
16	10,29	12,24	195,84	-5,26%	R\$ 10,88
11,19	41,11	48,92	547,41	-6,03%	R\$ 35,14
28,92	29,53	35,14	1.016,24	-6,04%	R\$ 65,37
13,5	23,08	27,46	370,71	-6,82%	R\$ 27,14
6	16,40	19,51	117,06	-5,89%	R\$ 7,32
12	51,42	61,19	734,28	-3,84%	R\$ 27,72
2	48,20	57,36	114,72	-3,56%	R\$ 4,24
14	19,43	23,12	323,68	-1,53%	R\$ 5,04
8	12,33	14,67	117,36	-2,72%	R\$ 3,28
3	12,33	14,67	44,01	-2,72%	R\$ 1,23
1	13,26	15,78	15,78	-3,01%	R\$ 0,49
1	15,74	18,73	18,73	-3,90%	R\$ 0,76
1	25,52	30,37	30,37	-4,47%	R\$ 1,42
1	48,75	58,01	58,01	-22,21%	R\$ 16,56
1	99,03	117,85	117,85	-4,72%	R\$ 5,84
1	135,89	161,72	161,72	-28,67%	R\$ 66,00
196,1	3,40	4,04	792,24	-4,04%	R\$ 33,34
217,8	4,95	5,89	1.282,84	-4,07%	R\$ 54,45
222	7,73	9,19	2.040,18	-3,67%	R\$ 77,70
184,33	3,38	4,02	741,00	-70,64%	R\$ 1.782,48
9	36,62	43,58	392,22	-5,71%	R\$ 23,76
1	56,27	66,96	66,96	-5,54%	R\$ 3,93
6	41,93	49,90	299,40	-5,30%	R\$ 16,74
2	60,17	71,60	143,20	-5,43%	R\$ 8,22
14	42,65	50,75	710,50	-5,95%	R\$ 44,94

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CONSTRUTORA JVM								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,25	17,62	MENOR PREÇO	22,04	20,96	MENOR PREÇO
26,00	26	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,63	14,04	MENOR PREÇO	17,67	16,70	MENOR PREÇO
3,00	3	QUANTITATIVO ATENDIDO	180,65	180,12	MENOR PREÇO	218,24	214,36	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	721,58	693,73	MENOR PREÇO	871,74	825,60	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	50,76	49,89	MENOR PREÇO	61,32	59,37	MENOR PREÇO
12,00	12	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,17	14,60	MENOR PREÇO	18,32	17,37	MENOR PREÇO
8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,03	18,41	MENOR PREÇO	22,99	21,90	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,09	11,52	MENOR PREÇO	14,60	13,70	MENOR PREÇO
16,00	16	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,20	17,58	MENOR PREÇO	21,98	20,92	MENOR PREÇO
14,00	14	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,83	11,26	MENOR PREÇO	14,29	13,40	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,25	37,89	MENOR PREÇO	51,04	45,09	MENOR PREÇO
1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	32,06	31,23	MENOR PREÇO	38,73	37,16	MENOR PREÇO
8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,62	20,04	MENOR PREÇO	24,91	23,84	MENOR PREÇO
16,00	16	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,70	10,29	MENOR PREÇO	12,92	12,24	MENOR PREÇO
11,19	11,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	43,10	41,11	MENOR PREÇO	52,06	48,92	MENOR PREÇO
28,92	28,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	30,96	29,53	MENOR PREÇO	37,40	35,14	MENOR PREÇO
13,50	13,5	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,40	23,08	MENOR PREÇO	29,47	27,46	MENOR PREÇO
6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,16	16,40	MENOR PREÇO	20,73	19,51	MENOR PREÇO
12,00	12	QUANTITATIVO ATENDIDO	52,57	51,42	MENOR PREÇO	63,50	61,19	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	49,24	48,20	MENOR PREÇO</			



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: R499
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data base: 11/2025
BDI (de Serviço): 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI/SBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
11.4.6	91992	SINAR	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	56,03	67,68	338,40	
11.4.7	91941	SINAR	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,69	15,33	122,64	
11.4.8	91940	SINAR	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	20,12	24,30	583,20	
11.4.9	91939	SINAR	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	35,28	42,62	213,10	
11.5			LUMINÁRIAS						
11.5.1	103782	SINAR	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12013 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	19,00	33,29	40,21	763,99	
11.5.2	91938	SINAR	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	18,63	22,50	427,50	
12			EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS						
12.1	SEE12733	Proprio	INSULADOR DE AR SILVENT COM FILTRO G4 (BRANCO) E M5 (AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	431,74	521,58	2.086,32	11.433,29
12.2	SEE2049	Proprio	COFIA EM AÇO INOX, INCLUIDO CONEXÕES EM INOX E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.736,92	9.346,97	9.346,97	
12.3			INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E JÁNCIO.						
13.1	SEE1167	Proprio	SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	UN	6,00	30,40	36,72	220,32	
13.2	SEE02547	Proprio	SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO/EXTINTOR	UN	6,00	60,05	72,54	435,24	
13.3	SEE1166	Proprio	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAR COMPOSIÇÃO 101909	UN	6,00	162,01	195,72	1.174,32	
13.4	60062	SBC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3XLED 1300 BATERIA SELADA	UN	21,00	119,85	144,79	3.040,59	
13.5	55918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	35,00	15,65	18,90	661,50	
14			ACESSIBILIDADE						
14.1	144889	SINAR	PISO PÓDITILO DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	49,50	252,89	305,51	15.122,75	19.625,69
14.2	SEE287	Proprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 80X80 18 E - 1,25 MM	m²	0,71	167,16	201,98	143,36	
14.3	SEE078	Proprio	MT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	303,06	366,12	1.464,48	
14.4	100887	SINAR	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	294,33	355,58	711,16	
14.5	100870	SINAR	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	305,98	370,86	1.483,44	
14.6	SEE12645	Proprio	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS - REF. SBC (058611)	UN	2,00	289,88	350,20	700,40	
15			SERVIÇOS FINIS						
15.1	SEE63	Proprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA REF: 9537	m²	1.226,03	4,82	5,82	7.135,49	7.374,87
15.2	100981	SINAR	CARGA, MANDRINA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE EM P/ CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³/ 111 HP) E DESCARGA LV/RE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,32	10,26	12,39	239,37	
TOTAL SEM BDI:									406.787,13
TOTAL COM BDI:									484.125,21

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

(QUATROCIENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Rio Branco - Acre, 18 de maio de 2026
Revisão do Orçamento - REV01

CONSTRUTORA JVM						
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO			
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
5	53,12	63,21	316,05	-6,69%	R\$ 22,35	
8	11,92	14,18	113,44	-7,50%	R\$ 9,20	
24	18,77	22,33	535,92	-8,11%	R\$ 47,28	
5	32,75	38,97	194,85	-8,56%	R\$ 18,25	
19	31,74	37,77	717,63	-6,07%	R\$ 46,36	
19	17,62	20,96	368,24	-8,84%	R\$ 29,26	
4	348,00	414,15	1.656,60	-20,60%	R\$ 429,72	
1	3.589,00	4.271,26	4.271,26	-54,30%	R\$ 5.075,71	
6	25,89	30,81	184,86	-16,09%	R\$ 35,46	
6	30,25	36,00	216,00	-50,37%	R\$ 219,24	
6	130,89	155,77	934,62	-20,41%	R\$ 239,70	
21	119,85	142,63	2.995,23	-1,49%	R\$ 45,36	
35	15,65	18,62	651,70	-1,48%	R\$ 9,80	
49,5	110,87	131,94	6.531,03	-56,81%	R\$ 8.591,72	
0,71	150,00	178,51	1.26,74	-11,60%	R\$ 15,64	
4	289,00	343,93	1.375,72	-6,06%	R\$ 88,76	
2	291,39	346,78	693,56	-2,47%	R\$ 17,60	
4	304,04	361,83	1.447,32	-2,43%	R\$ 36,12	
2	280,98	334,39	668,78	-4,51%	R\$ 31,62	
1.226,03	1,10	1,30	1.593,83	-77,66%	R\$ 5.541,66	
19,32	10,08	11,99	231,64	-3,23%	R\$ 7,73	
R\$			337.328,09	-30,32%	R\$ 146.797,12	

TOTAL PROPOSTA
DIFERENÇA (R\$) 146.797,12

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CONSTRUTORA JVM								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
5,00	5	QUANTITATIVO ATENDIDO	56,03	53,12	MENOR PREÇO	67,68	63,21	MENOR PREÇO
8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,69	11,92	MENOR PREÇO	15,33	14,18	MENOR PREÇO
24,00	24	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,12	18,77	MENOR PREÇO	24,30	22,33	MENOR PREÇO
5,00	5	QUANTITATIVO ATENDIDO	35,28	32,75	MENOR PREÇO	42,62	38,97	MENOR PREÇO
19,00	19	QUANTITATIVO ATENDIDO	33,29	31,74	MENOR PREÇO	40,21	37,77	MENOR PREÇO
19,00	19	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,63	17,62	MENOR PREÇO	22,50	20,96	MENOR PREÇO
4,00	4	QUANTITATIVO ATENDIDO	431,74	348,00	MENOR PREÇO	521,58	414,15	MENOR PREÇO
1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	7.736,92	3.589,00	MENOR PREÇO	9.346,97	4.271,26	MENOR PREÇO
6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	30,40	25,89	MENOR PREÇO	36,72	30,81	MENOR PREÇO
6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	60,05	30,25	MENOR PREÇO	72,54	36,00	MENOR PREÇO
6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	162,01	130,89	MENOR PREÇO	195,72	155,77	MENOR PREÇO
21,00	21	QUANTITATIVO ATENDIDO	119,85	119,85	-	144,79	142,63	MENOR PREÇO
35,00	35	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,65	15,65	-	18,62	18,62	MENOR PREÇO
49,50	49,5	QUANTITATIVO ATENDIDO	252,89	110,87	MENOR PREÇO	305,51	131,94	MENOR PREÇO
0,71	0,71	QUANTITATIVO ATENDIDO	167,16	150,00	MENOR PREÇO	201,94	178,51	MENOR PREÇO
4,00	4	QUANTITATIVO ATENDIDO	303,06	289,00	MENOR PREÇO	366,12	343,93	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	294,33	291,39	MENOR PREÇO	355,58	346,78	MENOR PREÇO
4,00	4	QUANTITATIVO ATENDIDO	306,98	304,04	MENOR PREÇO	370,86	361,83	MENOR PREÇO
2,00	2	QUANTITATIVO ATENDIDO	289,88	280,98	MENOR PREÇO	350,20	334,39	MENOR PREÇO
1.226,03	1.226,03	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,82	1,10	MENOR PREÇO	5,82	1,30	MENOR PREÇO
19,32	19,32	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,26	10,08	MENOR PREÇO	12,39	11,99	MENOR PREÇO

Juliene Aráujo
Engenheira Civil
CREA 21.996/DAC
ANALISADO POR:
JULIENE DA SILVA ARAUJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 21.996/DAC